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Nr. 6.613 din 16.11.2023 
 INVITAȚIE DE PARTICIPARE  

la procedura de achiziție Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA 
LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 

 
Autoritatea contractantă – COMUNA LUNGANI vă invită să depuneți ofertă de preț pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică: Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de 
investiție [Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA 
LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 

1. Denumirea Autorității Contractante si date de contact: COMUNA LUNGANI cu sediul în: 
Strada: Principala, nr. 1, Județ: Iași; Localitate: Lungani; Cod Postal: 707285; Tara: Romania; 
Codul NUTS: RO213 Iași; Adresa de e-mail: contact@comunalungani.ro; Nr de telefon: +40 
0232322957; Fax: +40 0232322957; Persoana de contact: Corobuță Ioan; Adresa web a sediului 
principal al autorității/entității contractante(URL) https://comunalungani.ro 

2. Sursa de finanțare: buget propriu (credite bugetare investitii – buget local) 

3. Categoria contractului: Lucrări 

Denumirea contractului: Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA 
LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 

4. Cod clasificare CPV:  

45212120-3 - Lucrări de construcții de parcuri tematice 
45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului 
71421000-5 – Servicii de amenajare peisagistică 

5. Valoarea estimată a achiziției: 578.040,45 (lei fără TVA) 

6. Durata contractului: 45 zile calendaristice 

7. Prețul ofertei va fi exprimat în lei. 

8. Actualizarea prețului contractului: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se accepta actualizarea 
prețului contractului. Nu se accepta aditionarea contractului. 

9. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 30 de zile 

10. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care 
trebuie respectate si formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de 
selecție de oferte, precum si documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru 
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare si selecție, se regăsesc in documentația de atribuire 
atașată acestui invitații de participare, care este compusa din: 

ü Proiect tehnic nr. nr. 802/2023 realizat de SC SIMPA CONSULT SRL și aprobat de 
Autoritatea Contractantă. 

ü Liste de cantități fără prețuri 
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ü Caietul de sarcini 
ü Modele de formulare 
ü Model de contract 

11. Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

12. Plata se va face pe baza de factura, cu ordin de plata în termen de 30 de zile de la facturare. 

13. Condiții de plată: Plata se va face în lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, după recepția 
lucrării în cont deschis la Trezoreria Statului. 

14. Locul de depunere a ofertelor: ofertele se vor depune într-un exemplar original, în formă 
printată, la sediul Autorității Contractante – Primăria Lungani - din  localitatea Lungani, Comuna 
Lungani, județul Iași,  

15. Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economic (daca este cazul), 
vor fi publicate pe site-ul propriu www.comunalungani.ro sau transmise pe email celor care le 
solicită. 

16. Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va publica pe site-
ul www.comunalungani.ro 

17. Limba de elaborare a ofertei: Română 

18. Documentația de atribuire este publicata pe site-ul: www.comunalungani.ro 

19. Data limita de depunere a ofertelor: 28.11.2023  ora 10.00; 

20. Data limită pentru solicitare de clarificări: cel târziu cu 2 zile înainte de data limită de 
depunere a ofertelor 

21. Retrageri / Modificări Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte 
de data limită stabilită pentru depunere si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă 
ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura 
primirea si înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de 
depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta după expirarea 
datei limită stabilită pentru depunere, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de 
atribuire a contractului de achiziție publică si a pierderii garanției de participare. 

22. Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității contractante decât 
cea stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită de către autoritatea contractantă 
după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate 
întârziate, dacă sunt depuse după termenul limită pentru depunere înscris la pct.21. 

23. Informații suplimentare: se pot obține prin telefon 0232.322.957 sau prin email 
contact@comunalungani.ro 
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Nu se acceptă oferte alternative. 

COMUNA LUNGANI 
Primar 

Ioan COROBUȚĂ 
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Nr................................ 
APROBAT 

Primar 
Ioan COROBUȚĂ 

CAIET DE SARCINI 
privind achiziția de 

”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare 
parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA 
LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 

45212120-3 - Lucrări de construcții de parcuri tematice 
45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului 
71421000-5 – Servicii de amenajare peisagistică 

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile minime obligatorii pe care trebuie să le respecte 
ofertanții în elaborarea ofertei pentru ”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, 
JUDEȚUL IAȘI”] 

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini constituie cerințe minimale. În acest sens, orice ofertă 
de bază prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică ofertată presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerințelor minimale impuse. 

1. Informații generale despre achiziție
1.1. Denumirea Autorității Contractante: COMUNA LUNGANI 
1.2. Date de contact: Strada: Principala, nr. 1, Județ: Iași; Localitate: Lungani; Cod Postal: 707285; 

Tara: Romania; Codul NUTS: RO213 Iași; Adresa de e-mail: contact@comunalungani.ro; Nr 
de telefon: +40 0232322957; Fax: +40 0232322957; Persoana de contact: Corobuță Ioan; 
Adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante(URL) 
https://comunalungani.ro 

1.3. Sursa de finanțare: buget propriu (credite bugetare de investiții – buget local) 
1.4. Beneficiarul: COMUNA LUNGANI 
1.5. Locație: Lungani, Comuna Lungani, județul Iași 
1.6. Tip achiziție: Achiziție directă 
1.7. Tip contract: Lucrări 
1.8. Denumirea achiziție: ”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 

[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA 
LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 

1.9. Obiectul contractului:  Prin prezenta achiziție se dorește execuția lucrărilor pentru realizarea 
obiectivului de investiție [Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU 
PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 

1.10. Se consideră că în oferta făcută de către ofertant pentru achiziția de ”Execuție lucrări pentru 
realizarea obiectivului de investiție [Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE 
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SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] sunt cuprinse toate costurile 
necesare finalizării obiectivului de investiție: procurare, manoperă, montaj și transport pentru 
toate echipamentele care sunt descrise în listele de cantități. 

1.11. Prin simpla acceptarea a prezentei, Antreprenorul se obligă să respecte toate prescripțiile și 
normele tehnice care fac referire la lucrările aferente obiectivului achiziției; 

1.12. Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi elaborate în conformitate cu D.A.L.I .si cu 
respectarea HG 907/2016 .  

1.13. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care 
trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura 
de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru 
dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în prezenta documentație 
de atribuire, care este compusă din: 

ü Proiect tehnic nr. nr. 802/2023 realizat de SC SIMPA CONSULT SRL și aprobat 
de Autoritatea Contractantă. 

ü Liste de cantități fără prețuri 
ü Caietul de sarcini 
ü Modele de formulare 
ü Model de contract 

               Durata de execuție: 45 de zile calendaristice; 
              1.15      Termenul de finalizare al lucrării este 45 de zile calendaristice de la Data Ordinului de 
Începere a Lucrărilor 

      1.16       Termenul de garanție al lucrării: 36 de luni de la terminarea lucrării; 
 

   1.17    Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 5% din valoarea contractului de lucrări, fără 
TVA; 

1.18                Cod clasificare CPV:  
45212120-3 - Lucrări de construcții de parcuri tematice 
45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului 
71421000-5 – Servicii de amenajare peisagistică 

1.19 Valoarea estimată a achiziției: 578.040,45 (lei fără TVA) 
1.20 Prețul ofertei va fi exprimat în lei; 
1.21 Actualizarea prețului contractului: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea 

prețului contractului. Nu se acceptă adiționarea contractului. 
1.22 Plata se va face pe baza de factură, cu ordin de plată; 
1.23 Condiții de plată: Plata se va face în baza recepției, în contul deschis la Trezoreria Statului, 
1.24  Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economic (daca este 

cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu www.comunalungani.ro  
1.25 Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va publica pe 

site-ul propriu www.comunalungani.ro 
1.26 Limba de elaborare a ofertei: Română; 
1.27 Documentația de atribuire este publicată pe site-ul propriu: www.comunalungani.ro 
1.28 Nu se acceptă oferte alternative; 
1.29 Data limită pentru solicitare de clarificări: cel târziu cu 2 zile înainte de data limită de 

depunere a ofertelor; 
1.30 Retrageri / Modificări: Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai 

înainte de data limită stabilită pentru depunere și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă 
ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și 

http://www.comunalungani.ro/
http://www.comunalungani.ro/
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înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a 
ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită 
pentru depunere, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziție 
publică; 

1.31 Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității contractante 
decât cea stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită de către autoritatea contractantă 
după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate întârziate, 
dacă sunt depuse după termenul limită pentru depunere; 

1.32 În cazul de subcontractare, se va depune acordul de subcontractare în cadrul ofertei; 
1.33 Lucrarea va fi supravegheată pe toată durata execuției de către un diriginte de șantier, care va 

fi contractat de beneficiar. 
 

2. Domeniul de aplicare  
2.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condiții tehnice și de calitate minimale pentru execuția 

lucrării. 
2.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrării. 
2.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrării precizate 

mai sus și nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și 
standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrării. 

2.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 
prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare. 

 
3. Condiții de garanție 

3.1. Lucrările pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare parc aferent obiectivului 
”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] trebuie să 
beneficieze de perioada de garanție de minim 3 (trei) ani; 

3.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. 

3.3. La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligația de a remedia defecțiunea într-un 
interval cuprins între 24 ore și 5 zile calendaristice de la comunicarea sesizării, în funcție de 
complexitatea defecțiunii, fără costuri suplimentare pentru achizitor/beneficiar. Lucrările care 
în timpul perioadei de garanție se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la 
data remedierii acestora. 

3.4. Perioada de garanție va curge de la data recepției la terminarea lucrării.  
3.5. Cuantumul garanției de bună execuție este 5% din valoarea contractului fără T.V.A. 

Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 
3 zile lucrătoare de la semnarea contractului de lucrări, pentru toată perioada de execuție și 
garanție a contractului și, oricum înainte de începerea execuției contractului. În acest caz, 
executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o unitate 
a Trezoreriei Statului și de a vira în cont garanția respectivă. 

3.6. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform prevederilor art 1542 alin. 4 
din Legea nr. 98/02.06.2016, astfel: 

§ 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

§  restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. 
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3.7. Garanția acordată lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 
 

        
4. Cerințe privind execuția lucrărilor 

4.1. Executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare; 
4.2. Obligativitatea cunoașterii tuturor obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare, incidența în 

cazul prezentei investiții cade în sarcina proiectantului; 
4.3. Executantul poate face propuneri de modificare față de soluțiile propuse prin proiectul tehnic, 

care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului; 
4.4. Toate componentele să dețină certificate de calitate și conformitate; 
4.5. Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta prevederile din 

normele de protecție și medicina muncii și PSI în vigoare; 
4.6. Verificarea calității lucrărilor executate se va executa în conformitate cu prevederile 

normativelor, STAS-urilor, standardelor și normelor republicane aflate în vigoare aferente 
fiecărei categorii de lucrări în parte; 

4.7. Autoritatea contractantă are dreptul de a inspecta și/sau de a testa materialele puse în operă 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din prezentul Caiet de sarcini precum și din 
propunerea tehnică a ofertantului. Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu 
corespunde specificațiilor, autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar executantul are 
obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui materialele refuzate. 

 
5. Execuția contractului de lucrări 

5.1. Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele din Proiectul tehnic întocmit SC 
SC SIMPA CONSULT SRL de  și prezentul caiet de sarcini; 

5.2. Materialele care vor fi incluse în lucrări vor fi însoțite de certificate de calitate, certificate de 
garanție, declarații de conformitate, agremente tehnice; 

5.3. Recepția la terminarea lucrării va fi efectuată de comisia de recepție a Autorității Contractante 
și de către dirigintele de șantier, la care poate participa și un invitat specialist în asigurarea 
calității.  

 
6. Conținutul propunerii tehnice 

6.1. Oferta tehnică va conține Descrierea lucrărilor care urmează a fi executate și Graficul de 
execuție al lucrării, grupată pe categorii de lucrări; 

6.2. Descrierea lucrărilor care urmează a fi executate. 
6.3. Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea Proiectele tehnice întocmite Proiectul tehnic 

întocmit SC SIMPA CONSULT SRL și a cerințelor din prezentul caiet de sarcini. 
6.4. Informațiile din propunerea tehnica trebuie sa permită identificarea cu ușurință a 

corespondentei cu specificațiile tehnice prevăzute în Proiectul tehnic întocmit SC SIMPA 
CONSULT SRL și în caietul de sarcini, parte integranta a documentației de atribuire; 

6.5. Tehnologia de execuție va fi adaptata cerințelor de protecție si conservare a mediului. Datele 
furnizate in acest capitol reprezintă angajamente ferme; in situația in care oferta este declarata 
câștigătoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul 
derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalități. In baza 
art. 215 alin. (5) din Legea 98/2016, oferta va fi considerata neconforma daca este lipsita de 
relevanta fata de obiectul contractului, neputând in mod evident satisface, fără modificări 
substanțiale, necesitățile si cerințele autorității contractante indicate in documentele achiziției, 
inclusiv in situația in care oferta nu respecta specificațiile tehnice, ori daca nu prezinta unul sau 
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mai multe documente aferente propunerii tehnice in forma solicitata de autoritatea contractanta, 
aceste greșeli/omisiuni având ca efect descalificarea ofertei ca fiind neconforma; 

6.6. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalităților, termenului de intervenție si a 
duratelor de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție, a resurselor 
financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului 
precum si ce acoperă garanția; 

6.7. In cazul in care pe parcursul evaluării ofertelor se constata faptul ca anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute in caietul de sarcini 
autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza; 

6.8. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privința documentelor ofertei, in 
raport cu prevederile legislației in vigoare, respectiv cu normativele tehnice aplicabile, poate 
conduce la respingerea ofertei.  

 
7. Propunerea financiară pentru ”Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 

[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, 
JUDEȚUL IAȘI”] va cuprinde: 

§ Formularul de oferta - evidențiind oferta exprimata in Lei, fără si cu TVA; 
§ Formularele, F3, F4, F5, C6, C7, C8 și C9  
§ Termenul minim de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile 

7.2. Elaborarea propunerii financiare in alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea ca efect 
respingerea ca neconforma a ofertei; 

7.3. Prețul contractului rămâne ferm in lei, si nu se actualizează pe toata durata de îndeplinire a 
acestuia. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al 
conținutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Niciun fel de cereri si 
pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de preturi, determinate de orice motive, nu 
pot face obiectul vreunei negocieri sau procedurii litigioase intre părțile contractante; 

7.4. Fiecare document va fi semnat olograf de reprezentantul legal al operatorului economic, ori va 
avea aplicata semnătură electronica extinsa al acestui reprezentant; 

7.5. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informațiile 
cu privire la preț, precum si la alte condiții financiare si comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziție publica, cu respectarea cerințelor impuse in documentația de atribuire 
privind modul de prezentare al propunerii financiare; 

7.6. Fiecare ofertant va cuprinde in costul articolului si costul aferent transportului materialelor, a 
utilajelor necesare cat si a altor materiale auxiliare necesare; 

7.7. Ofertantul în timpul execuției va întocmi un registru de evidență a lucrărilor de construcții, pe 
care îl va completa zilnic. De asemenea, trebuie să asigure pe toată durata execuției lucrării 
prezența personalului propriu cu responsabilități tehnice; 

 
8. Obligațiile executantului 

 
8.1. Pe timpul executări lucrărilor executantul este obligat: 

8.1.1. să solicite autorității contractante toate clarificările de care are nevoie pentru 
executarea lucrării;  
8.1.2. să respecte cerințele din Proiectul tehnic întocmit SC SIMPA CONSULT SRL și din 
caietul de sarcini - nu se vor executa alte lucrări decât cu acordul autorității contractante; 
8.1.3. să întocmească un grafic fizic și valoric al lucrărilor contractate astfel încât lucrările 
să nu depășească termenul impus prin contract. Nu se va accepta depășirea termenului de 
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finalizare al lucrărilor decât în cazuri temeinic justificate, care se vor concretiza într-un act 
adițional la contract; 
8.1.4. să ia toate măsurile impuse de legislația în vigoare privind normele de protecție a 
muncii și apărare împotriva incendiilor.  Executantul are obligația să asigure efectuarea 
acestor lucrări de către personal specializat în acest sens. Executantul este deplin răspunzător 
în cazul producerii unor accidente de muncă; 
8.1.5. să asigure depozitarea materialelor în condiții de siguranță; 
8.1.6. să mențină curățenia și ordinea în zona de desfășurare a lucrărilor, să nu împiedice 
desfășurarea activităților specifice în zonele din jurul șantierului; 
8.1.7. să respecte toate regulile de acces impuse de beneficiar; 
8.1.8. să execute lucrările conform cerințelor de calitate impuse de autoritatea contractantă 
și să remedieze lucrările care au fost constatate ca fiind neconforme de către reprezentanții 
autorității contractante; 
8.1.9. să își desfășoare activitatea numai în spațiul amplasamentului predat; 
8.1.10. la terminarea lucrărilor să aducă locația la condițiile inițiale, astfel încât deșeurile 
rezultate din execuția lucrărilor să fie gestionate de către acesta – debarasare, manipulare, 
anihilare, depozitare groapa de gunoi, etc. 

 
9. Documentele ofertei sunt: 

9.1. Informații generale; 
9.2. DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016; 
9.3. DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea nr. 

98/2016; 
9.4. DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 
9.5. DECLARAȚIE referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului social si al relațiilor 

de munca; 
9.6. DECLARAȚIE care să conțină informații privind experiența similară rezultată în urma derulării 

contractelor executate; 
9.7. Certificat emis de Oficiul Registrului Comerțului teritorial În certificatul constatator se va 

urmări dovada capacității economice și de execuție (indicatori financiari, numărul de salariați, 
cifră de afaceri, datorii la bugetul de stat, etc.).  
Documentul va fi prezentat în original sau copie conform cu originalul, și va conține date reale 
și actuale. 

9.8. Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o utilizează pentru îndeplinirea obiectului 
contractului, cu respectarea Proiectul tehnic întocmit SC SIMPA CONSULT SRL, caietului de 
sarcini și legislației în vigoare; 

9.9. Oferta tehnică va corespunde cu specificațiile tehnice minime obligatorii;  
9.10. Oferta financiară care va avea o valabilitate de minim 30 de zile; 

 
În măsura în care se consideră necesar, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita și alte 

documente decât cele precizate mai sus, în scopul obținerii de informații edificatoare referitoare la 
capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară a ofertanților. 
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10. Criteriul utilizat pentru evaluarea ofertelor 
10.1. Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziție publică este prețul cel mai scăzut, cu 

respectarea Proiectul tehnic întocmit SC SIMPA CONSULT SRL și a cerințelor minime din 
prezentul caiet de sarcini. 
 

11. Legislația aplicabilă 
11.1. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții; 
11.2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
11.3. Hotărârea nr.395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 
privind achizițiile publice; 

11.4. Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează 
lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 

11.5. AND 605, SR EN 13108; 
11.6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

11.7. P118-1999 parte I si a II - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 
11.8. C300 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe perioada execuției lucrărilor; 
11.9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului; 
11.10. HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 
Prezenta listă nu este restrictivă. Se va lua în considerare întotdeauna ultima ediție a actului normativ. 
În situația apariției, pe durata procedurii de atribuire a contractului și până la finalizarea acestuia, de noi 

acte normative cu aplicabilitate, acestea vor face parte din legislația înscrisă în prezentul caiet de sarcini iar 
conținutul acestora va fi respectat de părți.  

 

12. Protecția muncii 
12.1. Pe durata executării lucrărilor vor fi respectate cu strictețe următoarele acte normative: 

a. Legea nr. 319/2006 și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea activității de 
securitate  și sănătate în muncă;  

b. HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice Pentru aplicarea Legii 
securității și sănătății în muncă; 

c. HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de 
către  lucrători a echipamentelor individuale dc protecție la locul de muncă; 

d. HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele 
temporare și mobile; 

e. Regulament privind „Protecția și igiena muncii în construcții: elaborare de 
M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15. 03.1993; 

f. HGR 1091/2006 privind  cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de 
muncă; 

g. Cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranță și igiena muncii:     
§ siguranța în exploatare;  
§ igiena și sănătatea oamenilor;  
§ protecția împotriva zgomotului;   
§ siguranța la foc. 

h. Executantul lucrării are obligația să asigure: 
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§ realizarea instructajului de protecție a muncii a întregului personal de
execuție și consemnarea acestuia în fișele individuale;

§ controlul aplicării și respectării de către întreg personalul muncitor a
normelor și instrucțiunilor specifice protecției muncii;

§ verificarea cunoștințelor asupra normelor și măsurilor de protecție a muncii.
Fiecare etapă a lucrărilor prezentate mai sus se va realiza în urma consultării prealabile și vizualizării pe 

teren împreună cu reprezentanții  desemnați al  beneficiarului și executantului. 
Încălcarea dispozițiilor legale referitoare la protecția muncii atrage răspunderea disciplinară, 

administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. 

13. Prevenirea incendiilor
13.1. La execuția lucrării vor respecta prevederile din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 
13.2. La desfășurarea activității se vor avea în vedere următoarele măsuri de prevenire și stingere 

împotriva incendiilor: 
§ stabilirea modului și a planului de depozitare a materialelor și a bunurilor cu

pericol de incendiu sau explozie (daca e cazul);
§ înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie

instruiți să respecte regulile de bază împotriva incendiilor;
§ la terminarea lucrului se va asigura: întreruperea iluminatului electric, cu excepția

celui de siguranță, evacuarea din incintă a deșeurilor, reziduurilor și a altor
materiale combustibile, înlăturarea  tuturor surselor de foc deschis;

§ se interzice lucrul cu foc deschis la distanțe mai mici de 3 m față de elementele
sau materialele combustibile fără luarea măsurilor specifice.

14. Termenul limită de depunere a ofertelor și locul depunerii:
14.1. Ofertele se vor depune într-un exemplar original în formă printată la sediul Autorității 

Contractante – Primăria Lungani - din  localitatea Lungani, Comuna Lungani, județul Iași, până 
la data de 28.11.2023  ora 10.00; 

14.2. Pentru fundamentarea propunerii tehnice și economice, agenții economici interesați sunt invitați 
pentru vizionare la sediul la sediul Autorității Contractante – Primăria Lungani - din  localitatea 
Lungani, Comuna Lungani, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul 9.00 – 14.00. 

15. Informații suplimentare:
15.1. Date de contact pentru informații suplimentare: 0232.322.957, contact@comunalungani.ro 

ÎNTOCMIT, 
Ionuț IONESCU-OCHEANĂ 



OPERATOR ECONOMIC                                                         Înregistrat la sediul autorității contractante 
..................................................                                         COMUNA LUNGANI 
CUI.................................                                                      nr. .............. din ___/___/2023 ora ...../........ 
Tel. ............................. 
Fax. .......................... 
Mail: ...................  

Nr. ieșire: ....... din ___/___/2023 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către, 

COMUNA LUNGANI 
Localitatea Lungani, Comuna Lungani, județul Iași 
 

Ca urmare a Invitației de participare nr. __________ din _______________, privind atribuirea contractului de  
achiziție publică având ca obiect Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare parc aferent 
obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”]” , noi  
..........................................................................................., vă transmitem alăturat următoarele: 
 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conținând,  într-un exemplar: 
     a) oferta; 
     b) documentele care însoțesc oferta. 
 

2. Informații in legătură cu procedura: 
- adresa completă pentru corespondență, valabilă pentru comunicări la prezenta procedura: 

............................. 
- număr telefon ............................. 
- număr fax valabil pentru comunicări ............................. 
- adresa e-mail valabilă pentru comunicări ............................. 

 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 

 
 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 
  



OPIS OFERTĂ 
Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU 

PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”]”  
 

NR. DOCUMENT PAGINA 

1 INFORMAȚII GENERALE  

2 DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016  

3 DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea nr. 
98/2016  

4 DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016  

5 DECLARAȚIE referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor 
de munca  

6 DECLARAȚIE care să conțină informații privind experiența similară rezultată în urma 
derulării contractelor executate  

7 CERTIFICAT CONSTATATOR   

8 OFERTA TEHNICĂ   

8.1 Descrierea lucrărilor care urmează a fi executate  

8.2 Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o utilizează pentru îndeplinirea obiectului 
contractului,   

8.3 Modalitatea de acces la personalul de specialitate care va realiza execuția lucrărilor.  

8.4 Graficul de execuție a lucrărilor  

9. OFERTA FINANCIARĂ  

16. Anexă la propunerea financiară (formularele F3, F4, F5, C6, C76, C8, C9)  

 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 
 
  



 
OPERATOR ECONOMIC                                                         Înregistrat la sediul autorității contractante 
..................................................                                         COMUNA LUNGANI 
CUI.................................                                                      nr. .............. din ___/___/2023 ora ...../........ 
Tel. ............................. 
Fax. .......................... 
Mail: ...................  

Nr. ieșire: ....... din ___/___/2023 
 

Formular 1 

Informații generale 
 
 

1 . Denumire/nume: 
 

2. Cod fiscal: 
 

3. Adresa sediului social: 
 

4. Telefon: 
F ax: 
E-mail: 

 
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: ........................... 

6. Obiect de activitate, pe domenii:  
 

 

 
 

7. Cont IBAN nr. .................................................. deschis la Trezoreria ............................ 
 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul. . . . 
 

 
9. Persoana autorizată să semneze contractul: 

 

Operator economic 
 



 
Formular 2 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

 
Subsemnatul .................................................................... reprezentant împuternicit al 

.......................................................................... în calitate de ofertant declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 
publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, 
cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea 
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută 
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a 
sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) 
din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 



Formularul 3 
DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 
 

Subsemnatul ....................................................................... reprezentant împuternicit al 
...................................................................................... în calitate de ofertant la procedura de 
achiziție directă pentru achiziția de Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”]” 
, la data de ____/_____/2023 organizată de COMUNA LUNGANI, declar pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. 
(2) din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 
98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin 
care se constată încălcarea acestor obligații; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie 
a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;  

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioare la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o 

distorsionare a concurenței; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat aceste informații sau suntem în măsură să 
prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să 
obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de 
atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 
  



Formularul 4 
 

DECLARAȚIE 
privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul .......................................................................... reprezentant împuternicit al 
................................................................................................ în calitate de ofertant la procedura 
de achiziție directă pentru achiziția Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție 
[Amenajare parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, 
JUDEȚUL IAȘI”]” , la data de _____/______/2023, organizată de COMUNA LUNGANI, declar pe 
proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea 
contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că 
societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură. 
 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

2. Subsemnatul ......................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea 
nr. 98/2016. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 



 Formular 5 
 

DECLARAȚIE 
referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă 

 
Subsemnatul ....................................................................... reprezentant împuternicit al 

.......................................................................... în calitate de ofertant la procedura de achiziție 
directă pentru achiziția de Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare 
parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”]” , la 
data de _____/_____/2023 organizată de COMUNA LUNGANI declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de muncă. 

Subsemnatul declar pe propria răspundere ca mă angajez ca, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, sa respect obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca, 
care sunt în vigoare în România. 

Subsemnatul declar pe propria răspundere ca informațiile furnizate sunt complete si corecte 
in fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării 
si confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice documente si 
informații suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante 
COMUNA LUNGANIcu privire la orice aspect in legătură cu activitatea noastră. 

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 
  



Formular 6 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante 
COMUNA LUNGANIcu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Prezenta declarație este valabilă până la data de ................... 
 

Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 
  



Nr. 
Crt.  

Obiectul 
contractului 

Denumirea și 
Adresa/ 
numele 

beneficiarului/ 

Calitatea 
prestatorului*) 

Prețul total al 
contractului  

Procent  îndeplinit de 
prestator 

Perioada de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3       
4       
5       
...       

 
 
 
Data completării: ................ 
Numele si prenumele: ................ 
Funcția:................ 
Autorizat să semneze această ofertă în numele:  ................ 
 



	

	

 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
Către, 

COMUNA LUNGANI 
Localitatea Lungani, Comuna Lungani, județul Iași 
 
Domnilor, 

 
    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SC 
.................................................................. SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si 
cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa îndeplinim contractul de  achiziție 
publica având ca obiect  Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [Amenajare 
parc aferent obiectivului ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”]” , 
pentru suma de ........................lei plătibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugată în valoare de ...................lei, total cu TVA.....................lei. 
 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita câștigătoare, sa prestăm lucrările în 
conformitate cu cerințele din caietul de sarcini. 
 
    3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile și ea va 
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptat oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 
    4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
    5. Precizăm că: 
     Alături de oferta de bază nu se acceptă oferte alternative. 
 
    6.	Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să 
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
    7. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă 
pe care o puteți primi. 
 
    Data: ___/___/2023 
 
 
 
...................................................................... în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez 
oferta pentru și în numele SC ................................................................... SRL.  



	

	

	
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant  
(% din prețul total ofertat si valoare)  

2 Garanția de bună execuție va fi constituită sub 
forma........................ în cuantum de: 5%  

3 Perioada de garanție de tehnică (luni calendaristice)  

4 
Perioada de mobilizare  (numărul de zile calendaristice de la data 
primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii 
execuției) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor 
(numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului)  

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)  
7 Procentul ofertat pentru cheltuielile indirecte   
8 Procentul ofertat pentru profit  
 
Semnătura a reprezentantului Ofertantului,  ...................................................................... 

Numele semnatarului” ...................................................................... 
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  ...................................................................... 
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CONTRACT 

 
privind Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție [AMENAJARE PARC AFERENT OBIECTIVULUI 

”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] 
Nr. ................/......................... 

 
A. PARTILE CONTRACTANTE 
Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere 
prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum 
și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia 
încheiat în data de ............................. între: 
 
COMUNA LUNGANI, cu sediu în Strada: Principala, nr. 1, Județ: Iași; Localitate: Lungani; Cod Postal: 707285; 
Tara: Romania; Codul NUTS: RO213 Iași, e-mail: contact@comunalungani.ro; Nr de telefon: +40 0232322957; Fax: 
+40 0232322957; cod fiscal 4540992 cont trezorerie RO09TREZ24A510103200130X reprezentată prin COROBUȚĂ 
IOAN - funcția PRIMAR, , în calitate de și denumită în continuare „Autoritatea contractantă”, pe de o parte 
 
Și 
 
SC .................. SRL, cu sediul social în ..........................., nr. ......, ......., ...... , ......., telefon ..........., fax ....................., 
e-mail ……………. număr de înmatriculare la Registrul Comerțului ............, cod de înregistrare fiscală ..............., 
cont IBAN ............................., deschis la Trezoreria.................., reprezentată prin ................................... – 
Administrator(denumită în continuare „Contractant”),  
 
    (denumite în continuare "Părțile"),  
având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție 
publică nr……………., ca Lucrările cunoscute sub numele de: «Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție 
[AMENAJARE PARC AFERENT OBIECTIVULUI ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA 
LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] (denumite în continuare "Lucrările"), să fie executate de Antreprenor și a acceptat 
oferta Antreprenorului în vederea executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale 
Lucrărilor. 
 
B. OFERTA 
a. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări și se oferă să execute Lucrările, 

conform prevederilor prezentului Contract. 
b. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările de execuție precizate la Art. III – 

Obiectul Contractului la Prețul ofertat. 
și 
C. ACCEPTAREA 
a. Autoritatea Contractantă, a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului privind execuția de Lucrări. 
b. Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția Lucrărilor de 

către Contractant, va plăti Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. IV – Prețul Contractului 
și în conformitate cu prevederile Contractului, 

au convenit încheierea prezentului Contract, astfel: 
 
Art. I DEFINIȚII 
1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) Achizitor și Contractant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract; 
b) Act Adițional - document care modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de lucrări, 

în condițiile Legii 98/2016; 



 ROMÂNIA 
JUDETUL IAȘI 

COMUNA LUNGANI 

 

 

Pagina 2 din 49 
Contract – Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție " AMENAJARE PARC AFERENT 
OBIECTIVULUI ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] " 

c) Amplasamentul Lucrării - locul unde Contractantul execută Lucrarea/Lucrările; 
d) Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, 

săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei 
căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau 
din culpă gravă; 

e) Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare a propunerilor 
cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de 
aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de 
aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor 
contractuale (Caiet de Sarcini, Planșe, Specificații tehnice ș.a.); 

f) Autorizație de Construire/Desființare – actul de autoritate al autorităților competente -, pe baza căruia se pot 
realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 

g) Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura 
ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect 
analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin 
Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil 
sau nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu; 

h) Asigurare - formă de protecție în baza unui acord încheiat între o persoană fizică sau juridică, numită asigurat, 
care cedează anumite riscuri unei persoane juridice, numită asigurător, alături de o sumă de bani denumită primă 
de asigurare, urmând ca, în situația producerii evenimentelor respective, asigurătorul să îl despăgubească pe 
asigurat în baza documentului eliberat de asigurator, prin care se certifică încheierea unui contract de 
asigurare/unei polițe de asigurare sau a unui astfel de document în care sunt indicate, cel puțin: perioada de plată 
a primelor, condițiile de asigurare în care este încheiată polița și perioada de valabilitate a acesteia, încheiată astfel 
cum este solicitat de către Achizitor prin Documentația de Atribuire; 

i) Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de 
construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, in cazul de fata acesta este Achizitorul; 

j) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile și specificațiile, 
caracteristicile Lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității 
Achizitorului, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Contractant și/sau 
Lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de către Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, 
performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe 
aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția 
Achizitorului; 

k) Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, 
exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a Construcției și instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate 
datele, documentele și evidențele necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției 
respective și a evoluției acesteia în timp; 

l) Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, 
care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o 
durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire.  

m) Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor și 
neefectuată recepția la terminarea lucrărilor și a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic și valoric; 

n) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii 98/2016, drepturile 
și/sau obligațiile deținute prin prezentul Contract sau parte din acestea; 

o) Conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională 
obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 
Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute 
sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, 
acționând sub autoritatea și controlul Contractantului, în condițiile Legii 98/2016, în cazul în care este aplicabil; 

p) Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori lucrări de geniu civil sau 
lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794
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fixată în sau pe pământ, concepută și executată astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, unele 
funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de 
importanță, inclusiv Utilajele, Echipamentele și Instalațiile tehnologice și funcționale aferente; 

q) Contract - prezentul Contract de achiziție publică de Lucrări cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului 
administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Contractant, care are ca obiect execuția de Lucrări. 

r) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de 
Subcontractant, în condițiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din 
Contract în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă este cazul; 

s) Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmează să fie efectuate de către Contractant, în legătură cu executarea 
prezentului Contract, indiferent dacă sunt efectuate pe sau în afara Șantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau 
costuri similare, dar care nu includ profitul; 

t) Dată de începere a Lucrărilor - data stabilită pentru începerea Lucrărilor astfel cum este precizată la clauza 
12.1.(a) din prezentul Contract; 

u) Defecțiune/Defecțiuni - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele 
tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac rezultatele 
execuției de Lucrări necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau 
de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. 
Defecțiunile includ atât viciile aparente cât și viciile ascunse ale Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract; 

v) Despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în Contractul de Lucrări, care este acordată de către instanța 
de judecată ca și despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări 
de către cealaltă Parte; 

w) Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 
1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum și piese scrise pentru 
explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor 
acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni, 
privind părți/elemente de construcție ori de Instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, Materiale, 
tehnologii de execuție precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 
Obiectului/Obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile legii și verificate pentru cerințele 
esențiale de calitate în construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile legii, detaliază Proiectul Tehnic, 
în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 

x) Dispoziție – ordin/instrucțiune/notificare, document scris(ă), emis(ă) de Achizitor pentru a completa și/sau 
modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia și în limitele Legii 98/2016 și a 
normelor de aplicare a acesteia; 

y) Dobândă penalizatoare – nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și care se stabilește în 
prezenta Secțiune a Contractului; 

z) Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura 
Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, 
planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, calcule și rapoarte precum și orice 
documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și necesare Contractantului în vederea realizării obiectului 
prezentului Contract; 

aa) Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele Achizitorului, care sunt 
colectate și/sau pregătite de Contractant în legătură cu Lucrările executate și se află în custodia și grija 
Contractantului până la data preluării acestora de către Achizitor și care includ, dar fără a se limita la: documente, 
certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de către Contractant, documente necesare pentru 
satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, 
modele, manuale, programe și date informatice, software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, 
după caz, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini; 

bb) Durata de execuție a lucrărilor - perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data de începere a Lucrărilor, 
astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor, și până la acceptarea Lucrărilor prin Proces-
Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, referitoare la timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unei/unor 
părți ale acestora, după caz, astfel cum este stabilită la clauza 12.1.(b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile 
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conform clauzelor stabilite la 12.5.(a) din prezentul Contract și conform Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) aprobat. 

cc) Durata de valabilitate a Contractului – intervalul de timp în care prezentul Contract operează valabil între Părți, 
potrivit Legii, Ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a Contractului și până 
la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu Durata 
de Execuție a Lucrărilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât durata 
reală de execuție a Lucrărilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului 
cuprinde și intervalele de timp în care execuția Lucrărilor este sistată sau prelungită. Durata de Execuție a 
Lucrărilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului;  

dd) Echipamente – aparate/instalații/ echipamente tehnologice și altele asemenea, care fac sau vor face parte din 
cadrul Lucrărilor permanente; 

ee) Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Contractantul: 
- a executat toate Lucrările și a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract și 

cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 
- a remediat eventualele Defecțiuni/Vicii care nu ar fi permis utilizarea Lucrărilor de către Achizitor, în vederea 

obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini. 
ff) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care 

nu putea fi prevăzut în momentul încheierii prezentului Contract și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor 
de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui 
inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, 
furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, 
mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență; 

gg) Grafic de facturare și de efectuare a plăților – documentul referitor la planificarea prin care se 
stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către Contractant și plata/plățile 
de către Achizitor, astfel cum este inclus în Propunerea Financiară și actualizat pe parcursul derulării prezentului 
Contract și acceptat de către Achizitor; 

hh) Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) – documentul referitor la planificarea 
activităților care fac obiectul prezentului Contract de achiziție publică de Lucrări, cu precizarea termenelor pentru 
fazele determinante, în forma acceptată de către Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în Propunerea 
Tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract, așa cum este acceptat de către Achizitor în cadrul 
ultimei ședințe de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. Ultima versiune aprobată a Graficului general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric) înlocuiește versiunile anterioare și este asimilat unui Grafic 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de către Părți; 

ii) Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării 
Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu 
acestea sau, după caz, separat; 

jj) Împrejmuiri - Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra 
cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite 
Materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantații 
specifice; 

kk) Întârziere - orice eșec al Contractantului de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit prin 
Contract și intermediul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, dar fără a se 
limita la obligația sa de a finaliza Lucrările și de a le preda la Finalizare/Ajungere la termen; 

ll) Lege – normă, reglementare (lege, statut, ordonanță, cod, hotărâre, ordin, regulă, decret, directivă, regulament, 
tratat, act administrativ aplicabil/aplicabilă în România) cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația 
română dar și la Regulamente emise de CE și de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte 
statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența 
comunitară; 

mm) Lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de către Contractant, incluzând Lucrări permanente 
și/sau Lucrări provizorii precum și orice Modificare a acestora, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea 
unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul Contract; 
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nn) Lucrări de Construcții - Operațiunile specifice prin care: 
- se execută/reabilitează Construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane și 

aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc., 
- se desființează astfel de Construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc; 

oo) Lucrări permanente - Lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract si care includ nelimitativ: execuție construcții si instalații/rețele/utilități, branșamente, 
furnizare si montare utilaje, echipamente tehnologice si funcționale, amenajări pentru protecția mediului si 
aducerea terenului la starea inițială. 

pp) Liste – documente constituite ca anexe la Contract și/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit 
prin Contract și care pot include, de exemplu, Liste de Cantități, Liste de Lucrări în Regie, date, tabele, liste cu 
tarife/prețuri și altele asemenea; 

qq) Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă 
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali și 
antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru: 
- punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare, 
- desființarea acestora; 

rr) Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale și/sau nestructurale, 
având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi: 
- lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare și/sau 

de extindere a Construcției, 
- lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare și 

recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a Construcției și 
pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este 
necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind 
calitatea în construcții; 

ss) Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de 
siguranță și exploatare a Construcțiilor Existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de 
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

tt) Lucrări provizorii – Lucrările de orice fel, altele decât Echipamentele/Utilajele Contractantului, necesare pentru 
execuția și finalizarea Lucrărilor permanente, inclusiv pentru remedierea oricăror Defecțiuni ale acestora; 

uu) Lucrări suplimentare – Lucrările necesare apărute ca urmare a schimbării soluției de execuție, cu alte resurse 
(Materiale, manoperă, Utilaje); 

vv) Lună - luna calendaristică (12 luni/an); 
ww) Materiale - articole de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările 

permanente; 
xx) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv 

compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice 
sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea informațiilor/documentelor în 
cadrul prezentului Contract; 

yy) Modificare - o schimbare dispusă de către Achizitor potrivit clauzelor stabilite la 16.3.1. - Dreptul de a modifica 
din prezentul Contract; 

zz) Obligație esențială - orice obligație/obligații a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea 
reglementată/reglementate în clauzele din Secțiunea „Condiții Specifice”, a căror nerespectare poate conduce la 
rezilierea prezentului Contract; 

aaa) Obiect de investiții - parte a Obiectivului de Investiții, cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului 
acestuia; 

bbb) Obiectiv/Proiect de investiții - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de Lucrări situate pe un 
Amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de Beneficiarul Investiției și de 
Investitor, sintagma "obiectiv de investiții" incluzând, după caz: obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de 
investiții sau intervenții la construcție existentă; 
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ccc) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, 
în prezentul Contract de achiziție publică de Lucrări și cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică 
precum și alte documente care au fost menționate în Documentația de Atribuire, prin care Contractantul și-a 
manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în prezentul Contract; 

ddd) Ordin de Începere a Lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin 
care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul/dirigintele de șantier că execuția Lucrărilor 
poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a Execuției și este data de 
la care se calculează Durata de Execuție; 

eee) Parte asigurătoare - partea responsabilă pentru încheierea și menținerea în vigoare a asigurărilor/fiecăreia 
dintre asigurările astfel cum sunt specificate și la clauza X – Asigurări din prezentul Contract; 

fff) Penalitate - despăgubirea stabilită în prezentul Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile contractante 
către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din prezentul Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți 
a prezentului Contract sau de îndeplinire necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor prin raportare la 
Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului; 

ggg) Perioadă de garanție acordată Lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data Recepției la Terminarea 
Lucrărilor și data Recepției Finale stabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația 
înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării Contractului, a Caietului de 
Sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile, a proiectului tehnic sau a folosirii de Materiale, 
Instalații, etc. necorespunzătoare; 

hhh) Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru 
îndeplinirea prezentului Contract; 

iii) Perioada de remediere a defecțiunilor – perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Lucrări sau sectoare de 
Lucrări, în care Contractantul se obligă să întrețină Lucrările executate, calculată de la data la care Lucrările sau 
sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Contractului și prevederilor legale privind constatarea 
recepției până la data recepției finale, la care se adaugă 28 (douăzecișiopt) zile; 

jjj) Personalul Achizitorului – inginerul, dirigintele de șantier, asistenții și/sau reprezentantul/reprezentanții 
Achizitorului precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Achizitorului și oricare alt 
personal al său care desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract; 

kkk) Personalul Contractantului – reprezentantul/reprezentanții Contractantului, întregul personal folosit pe 
Șantier precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Contractantului și oricare alt personal 
care desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract 

lll) Planșe – planșele/reproducerile desenelor tehnice ale Achizitorului, referitoare la Lucrări, astfel cum sunt 
enumerate/descrise, după caz, în anexe, incluzând orice modificare adusă acestor Planșe, inclusiv planșe 
suplimentare, conform prevederilor contractuale; 

mmm) Prețul Contractului - suma de bani plătibilă Contractantului de către Achizitor, în baza și în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate 
prin prezentul Contract; 

nnn) Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției lucrărilor - parte a documentației pentru emiterea 
Autorizației de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor 
de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

ooo) Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise și desenate), elaborată în condițiile 
Legii, care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de 
Construire/Desființare precum și prin avizele, acordurile și actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului, anexe la Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile 
tehnice și economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de construcții 
autorizate; 

ppp) Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, 
prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 
adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, 
în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a Autorizației de Construire/Desființare; 

http://idrept.ro/00077704.htm
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qqq) Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și construit în localități 
și în teritoriul înconjurător; 

rrr) Proces-Verbal de Recepție a Lucrărilor/la Terminarea Lucrărilor – documentul prin care sunt acceptate 
Lucrările executate, prin care acesta din urmă confirmă execuția Lucrărilor în mod corespunzător de către 
Contractant și că acestea au fost acceptate de către Achizitor; 

sss) Proces-Verbal de Recepție Finală – documentul încheiat după expirarea perioadei de garanție; 
ttt) Punct de reper – termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau finală a 

Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit de către Părți și exprimat ca dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat; 

uuu) Recepția lucrărilor - activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor părți 
interesate și componentă a sistemului calității în construcții prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate 
în conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnică, Propunere Financiară), 
inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul . Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie și de instalații 
se efectuează atât la lucrări noi, cât și la intervenții în timp asupra Construcțiilor existente, conform Legii. Recepția 
lucrărilor de construcții se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel: 

vvv) Recepție la Terminarea Lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a Lucrărilor unui Obiect de 
investiție/Obiectiv de investiție, astfel cum este identificat în prezentul Contract, 

www) Recepție Finală - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor; 
xxx)   Riscurile Achizitorului - acele responsabilități enumerate la art XIV – Riscurile achizitorului din 

prezentului Contract; 
yyy) Scris(ă) sau în scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, 

inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului; 
zzz) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract și care execută și/sau 

predă anumite părți ori elemente ale Lucrării/Lucrărilor sau ale Construcției/Construcțiilor ori îndeplinește 
activități care fac parte din obiectul prezentului Contract, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea 
și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

aaaa) Șantier - Amplasamentul Lucrării unde urmează a fi executate Lucrările permanente și unde se vor livra 
Echipamentele și Materialele precum și oricare alte locuri prevăzute în prezentul Contract ca fiind părți 
componente ale Șantierului; 

bbbb) Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al Lucrării/Lucrărilor 
și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al 
Lucrării/Lucrărilor; 

cccc) Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui echipament 
încorporat în lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesității autorității contractante; 

dddd) Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare recunoscut, de 
stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmează să fie respectate în procesul de 
fabricație, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare 
repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 
- Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea 

legislației de armonizare a Uniunii; 
- Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 
- Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 
- Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 
- Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit Contractant în 

Propunerea Tehnică. Referirea la standarde în acest Contract include și reglementări tehnice sau altele 
asemenea emise de organisme de reglementare sau instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate 
reflectat în obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. III – Obiectul Contractului; 

eeee) Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției Lucrărilor și de 
calitatea activității de execuție a lucrării care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă 
cunoștințele și experiența unui expert care execută lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le 
respecte în execuția tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 
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ffff) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin 
prezentul Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și 
se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-
a realizat un act al Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel 
decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore 
a următoarei zile lucrătoare; 

gggg) Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte de ca Lucrările să fie 
recepționate; 

hhhh) Utilajele Contractantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea, după caz, necesare 
execuției și terminării Lucrărilor precum și remedierilor oricăror Defecțiuni, dar care nu includ Lucrările 
Provizorii, utilajele asigurate de către Achizitor (dacă există), Materialele și/sau Echipamentele precum și altele 
asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrările Permanente; 

iiii) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie 
de investigații de specialitate asupra Lucrării în cauză; 

jjjj) Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformități etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă 
în urma unei utilizări în timp și care sunt prezentate la data recepției Lucrării în cauză; 

kkkk) Zi - zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare. 

llll) Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin Documentațiile de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe 
părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). 
Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

mmmm) Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al 
unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în care se instituie servituți de utilitate 
publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural 
aferent. Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin Documentații de amenajare 
a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

nnnn) Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor 
fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot 
produce pagube și victime umane; 

oooo) Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic și/sau topografic, determinată de 
existență unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public și este 
declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. 
Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de 
desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, 
împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism 
specifice aprobate 

 
1.2 În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, 

și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest 
lucru este permis de context. 

Art. II DISPOZIȚII GENERALE 
 

2.1 Comunicarea între Părți 
(a) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, va fi redactată în scris și depusă 

personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de 
comunicare care asigură confirmarea primirii documentului. 

(b) Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului 
(titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționată/menționate mai  sus. 

  
(c) Orice comunicare făcută de Părți va fi considerată realizata / primită: 

§ la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
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§ la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
§ la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail 

(cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima 
oră a zilei lucrătoare următoare). 

(d) În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea 
sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. 
În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării 
sale. 

(e) Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor prevăzute la clauza 2.1.(d) din prezentul Contract să fie 
sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 

(f) În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare 
de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului, 
astfel cum este stabilit, din prezentul Contract, respectiv limba română și nu vor fi reținute sau întârziate în mod 
nejustificat. 

(g) Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în 
cazul în care a fost notificată în prealabil. 

(h) Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție la terminarea 
lucrărilor/Recepție finală/notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-
o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. 

 
2.2.Reprezentanții autorizați ai Părților 
(a) Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, 

dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract. 
 
(b) Achizitorul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuției 

corecte a Lucrărilor. Achizitorul poate numi, de asemenea, o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini 
anumite activități. Aceste persoane pot fi nominalizate de Achizitor, pe perioada derulării Contractului și 
comunicate Contractantului. Achizitorul va înștiința Contractantul cu privire la autoritatea și limitele reprezentării 
precum și la activitățile delegate reprezentantului/reprezentanților Achizitorului.  Achizitorul va informa, în scris, 
Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru monitorizarea și verificarea 
execuției Lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice 
autorizate potrivit legii și care îi reprezintă legal interesele, astfel: 
1) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor (Dirigintele de 

șantier) va avea următoarele atribuții: 
§ urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată durata realizării Execuției Lucrărilor, conform 

metodologiei în conformitate cu cele menționate în Propunerea Tehnică Caietul de Sarcini (proiectul 
tehnic, planșe, memorii, prospecte, caiete de sarcini, detalii de execuție), clauze contractuale, 
reglementările tehnice în vigoare; 

§ inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la Execuția Lucrărilor 
precum și asistarea la testarea acestora; 

§ confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 
§ raportarea către Achizitor asupra progresului Execuției Lucrărilor; 
§ emiterea de instrucțiuni către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în limitele legii; 
§ orice alte atribuții specificate în Contract. 

2) Obligațiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor vor fi 
îndeplinite și asumate în numele și pe seama Achizitorului, acest reprezentant neavând nicio obligație de 
diligență sau de rezultat, contractuală sau de altă natură față de Contractant. 

3) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu are nicio 
autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligațiile sale asumate în baza Contractului, 
cu excepția cazului în care se stipulează contrariul în cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, 
încălcare, omisiune, neglijență ori greșeala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și 
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verificarea execuției Lucrărilor nu va afecta obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în baza 
dispozițiilor contractuale. 

4) Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor pentru 
urmărirea/monitorizarea/verificarea executării Lucrărilor, cu scopul de a-i reprezenta legal interesele conform 
prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – 
Comunicarea între Părți 

 
2.3. Utilizarea Documentelor Contractantului de către Achizitor  
(a) Se consideră că, prin semnarea Contractului, Contractantul acordă Achizitorului drept permanent, transferabil, 

neexclusiv și scutit de taxă de redevență, pentru a copia, folosi și transmite Documentele Contractantului, inclusiv 
efectuarea și folosirea modificărilor acestora, care: 

1. se va aplica pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părților 
relevante ale Lucrării; 

2. va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să multiplice, 
să folosească și să transmită Documentele Contractantului în scopul finalizării, operării, întreținerii, 
modificării, ajustării, reparării și demolării Lucrărilor, și 

3. în cazul în care Documentele Contractantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip 
de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Șantier și alte locuri prevăzute în 
Contract, inclusiv pe computerele furnizate și înlocuite de către Contractant. 

 
2.4. Utilizarea Documentelor Achizitorului de către Contractant 
(a) În relația dintre Părți, Achizitorul își va rezerva dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra 

Documentelor Achizitorului și oricăror altor documente întocmite de către Achizitor (sau în numele acestuia). 
Contractantul va putea, pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească și să obțină dreptul de transmitere a acestor 
documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de către Contractant 
unei terțe părți, fără acceptul Achizitorului, cu excepția situațiilor de necesitate pentru scopurile Contractului. 

 
2.5. Păstrarea și Furnizarea Documentelor 
(a) Orice Document al Contractantului, care este întocmit/emis în legătură cu Lucrările care fac obiectul prezentului 

Contract, se va afla în custodia și grija Contractantului până la data preluării de către Achizitor. 
(b) Contractantul va transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.5 (a) din prezentul Contract, în  3 

(trei) exemplare. 
(c) Contractantul va păstra, pe Șantier, 1(o) copie a Contractului precum și a documentelor stabilite în Documentația 

de Atribuire, Documentele Contractantului, modificările și alte comunicări emise potrivit prevederilor 
Contractului. 

(d) Dacă este cazul, Partea care identifică o eroare sau o deficiență de natură tehnică într-un document, care a fost 
elaborat pentru a fi folosit la execuția Lucrărilor, va notifica cealaltă Parte cu privire la orice eroare sau deficiență, 
in termen de.: maximum 3 (trei) zile lucrătoare. 

 
2.6. Erori ale Cerințelor Achizitorului 
(a) În cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori 

în cerințele Achizitorului, pe care Contractantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel 
de eroare, până la semnarea Contractului, Contractantul va înștiința Achizitorul și, cu condiția respectării 
prevederilor clauzei 16.3.4. - Dreptul la Revendicare din prezentul Contract, va avea dreptul la: 

1. o prelungire a Duratei de Execuție pentru orice întârziere de acest fel potrivit prevederilor clauzei 12.5. - 
Prelungirea Duratei de Execuție din prezentul Contract, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi 
întârziată, și 

2. plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi adăugate la Prețul 
Contractului. 

(b) După primirea acestei înștiințări, Achizitorul va acționa în conformitate cu prevederile art XXII- Soluționarea 
eventualelor divergențe și a litigiilor din prezentul Contract, pentru a conveni sau stabili: 

1. dacă și în ce măsură eroarea ar fi putut fi identificată și 
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2. problemele descrise la art XVIII lit (a) din prezentul Contract. 
 
 
Art. III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție " AMENAJARE 

PARC AFERENT OBIECTIVULUI ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, 
JUDEȚUL IAȘI”] denumite în continuare Lucrări, pe care Contractantul se obligă să le presteze în conformitate 
cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de 
calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului. 

3.2 Execuția lucrărilor se va realiza în limita fondurilor anuale alocate de la bugetul local. 
 
Art. IV. PREȚUL CONTRACTULUI 
4.1 Achizitorul se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul Contract pentru Execuție 

lucrări pentru obiectivul de investiție " AMENAJARE PARC AFERENT OBIECTIVULUI 
”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] în sumă de 
............................. lei la care se adaugă TVA în valoare de ................................ lei conform prevederilor legale. 

4.2 Prețul Contractului este ferm, în condițiile prevăzute în documentația de atribuire. 
 
Art. V DURATA CONTRACTULUI  
5.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de părți și își produce efectele de la data de începere a 

lucrărilor precizata in ordinul de începere a lucrărilor (după constituirea garanției de buna execuție si predarea 
amplasamentului) până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrării de construcții " AMENAJARE 
PARC AFERENT OBIECTIVULUI ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, 
JUDEȚUL IAȘI”] eliberarea garanției de bună execuție, expirarea garanțiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor 
obligațiilor scadente potrivit prezentului contract. 

5.2 Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice în cazul în care intervine orice 
fel de sistare comunicată de achizitor. 

5.3 Durata execuției tuturor fazelor de lucrări de construcții " AMENAJARE PARC AFERENT OBIECTIVULUI 
”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] inclusiv probele si testele 
de funcționare este de 45 de zile de la data comunicării Ordinului de începere a Lucrărilor.  

5.4 Părțile, in desfășurarea lucrărilor, se obliga sa respecte termenele prevăzute in Graficul de Execuție a lucrărilor 
anexat la prezentul contract și care face parte integrantă din acesta. Termenele intermediare sunt termene 
contractuale. 

5.5 In termen de 20 zile de la data procesului - verbal de terminare a lucrărilor, Executantul, pe cheltuiala proprie, se 
obliga sa dezafecteze prin ridicare și curățenie generală, organizarea de șantier. Amplasamentul va fi eliberat de 
moloz, reziduuri, schele, barăci etc. 

5.6 Lucrările se vor executa numai în limita fondurilor disponibile care îi vor fi comunicare Antreprenorului la 
începutul fiecărui an. În cazul în care Autoritatea contractantă nu deține fonduri, se sistează /suspendă lucrarea cu 
dreptul Antreprenorului de a prelungi durata de execuție, fără a mai avea dreptul de a solicita alte penalizări. 

 
Art. VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1 Contractul este format din prezentul formular de Contact, precum și celelalte anexe, după caz, în ordinea 

importanței lor și parte integrantă din acesta, sunt următoarele documente, inclusiv toate răspunsurile la solicitările 
de clarificări cu privire la acestea, dacă este cazul: 

- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia, 
- Anexa 2 - Propunerea Tehnică, 
- Anexa 3 - Propunerea Financiară, 
- Anexa 4 - Dovada constituirii garanției de buna execuție, 
- Alte Anexe:  

- Contracte cu subcontractanți și anexele acestora,  
- autorizațiile de construire si desființare 
- ordinul de începe a lucrărilor,  
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- acordul de asociere (după caz),  
- Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora și acordurile de subcontractare  

(după caz);  
- angajament terț susținător cu anexe, după caz.  

6.2 În caz de ambiguitate sau discrepanțe ale Documentelor Contractului, acestea vor prevala în ordinea enumerată 
mai sus iar Achizitorul emite clarificările/dispozițiile/ordinele/instrucțiunile necesare, după caz. 

 
Art. VII. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 
7.1 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și 

executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea 
Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fără acordul scris prealabil al Achizitorului. 
Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt 
puse la dispoziție în scopul executării Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului.  

7.2 Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform prevederilor legale 
aplicabile.  

7.3 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în 
format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, MDLPA, ISC, etc.), 
conform prevederilor legale aplicabile. 

7.4 Părțile au obligația de a administra datele și informațiile cu caracter personal, la care au acces, în condiții de 
siguranță și numai pentru scopurile specificate în Contract. 

 
Art. VIII. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI 
8.1. Obligații generale ale Achizitorului 
(a) Achizitorul va pune la dispoziția Contractantului documentația tehnico–economică necesară pentru execuția 

Lucrărilor, într-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) acceptat. 

(b) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 

- Amplasamentul Lucrării, liber de orice sarcină, 
- suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de Șantier, 
- căile de acces (inclusiv rutier și racordurile de cale ferată), 
- racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita Amplasamentului 

Lucrării/Șantierului. 
(c) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate 

Contractantului precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
(d) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

notificarea primită din partea Contractantului, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin 
ascunse. 

(e) Obligația notificării Inspectoratului de Stat în Construcții și Primăriei/Consiliului Local cu privire la data începerii 
efective a Lucrărilor.  

 
8.2.  Obligații privind asigurarea dreptului de acces pe Șantier 
(a) Achizitorul va pune Șantierul la dispoziția Contractantului cel mai târziu la data precizată în Ordinul de începere 

a Lucrărilor. 
(b) Costul utilităților necesare Contractantului  pentru execuția lucrărilor si  pentru organizarea de șantier vor fi 

suportate de Contractant. 
 
8.3. Obligații privind furnizarea de Autorizații și Acorduri 
(a) Achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile, acordurile și avizele necesare execuției Lucrărilor, conform 

prevederilor legale aplicabile. 
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(b) Achizitorul are obligația de a furniza Contractantului autorizațiile, acordurile și avizele necesare execuției 
Lucrărilor, conform prevederilor legale în vedere aplicabile. 

 
8.4 Obligații privind emiterea de Instrucțiuni de către Achizitor 
(a) Achizitorul va emite Dispoziții cu privire la execuția Lucrărilor și le va transmite Contractantului cu respectarea 
prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – Comunicarea între Părți. 
 
8.5.Asistența acordată Contractantului 
(a) Achizitorul va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le 

deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului, documentația tehnico–economică necesară pentru 
execuția Lucrărilor si autorizația de construire. 

(b) Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din 
urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 

 
8.6. Obligații privind recepționarea Lucrărilor 
Achizitorul se obligă să recepționeze Lucrările executate astfel: 
(c) Pentru fiecare categorie de lucrări, Executantul va întocmi situații de lucrări, situații care vor fi verificate 

cantitativ si calitativ pe teren, de către reprezentanții Achizitorului. Executantul este răspunzător de 
corectitudinea si exactitatea datelor înscrise in situațiile de lucrări. 

(d) Documentele primare se vor păstra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor 
respective, la Executant, pentru a fi puse la dispoziția Achizitorului si a organelor de control abilitate, ori de cate 
ori este nevoie. 

(e) Daca lucrările verificate in scopul recepției nu sunt in conformitate cu specificațiile tehnice cerute prin caietul de 
sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz, Executantul are obligația de a presta din nou 
aceste lucrări, in termen de 3 zile lucrătoare, de la data la care nu au fost acceptate/au fost refuzate, pe cheltuiala 
proprie. 

(f) Termenul de verificare a situațiilor de lucrări întocmite este de 10 de zile. 
 
8.7 Obligații privind plățile 
(a) Achizitorul se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termenul și condițiile astfel cum sunt 
stabilite  in contract, respectiv: 

1. termenul stabilit pentru plata facturii este de 5 zile calendaristice de la transferarea fondurilor de la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau, după caz, în termen de 60 de zile 
lucrătoare de la asigurării fondurilor din bugetul local pentru partea de lucrări asigurată din bugetul local. 

2. Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor/situația de lucrări reprezintă condiție pentru plata facturii. 
(c) Dacă Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit prin clauzele 8.7 (a) și (b), 

Contractantul are dreptul de a sista execuția Lucrărilor, în baza unei notificări scrise prin care acordă un preaviz 
în vederea remedierii, într-un termen de 10 zile lucrătoare. 

 
Art IX. OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI 
9.1. Începerea Contractului 
(a) Contractantul are obligația de a începe executarea Lucrării/Lucrărilor după constituirea Garanției de Bună 

Execuție, și predarea Amplasamentului Lucrării/Lucrărilor și după emiterea și transmiterea de către Achizitor și, 
respectiv, primirea de către Contractant a Ordinului de începere a Lucrărilor 

(b) Contractantul notifică Achizitorului și Inspectoratului de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului data începerii efective a Lucrărilor. 

 
9.2. Obligațiile generale ale Contractantului 
(a) Contractantul va executa Lucrările și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu 

respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt definite la clauza (ttt), Art. I – DEFINIȚII din prezentul Contract. 
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(b) Contractantul va executa Lucrările cu atenție, eficiență și diligență, conform celor mai înalte Standarde 
profesionale și conform prevederilor documentelor Contractului precum și cu respectarea 
instrucțiunilor/dispozițiile scrise ale Achizitorului. 
 
 

9.3. Următoarele obligații contractuale sunt considerate nelimitativ obligații esențiale în prezentul Contract:  
(a) Executantul are obligația de a executa lucrările prevăzute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerințele caietului de sarcini si cu 
obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor 
operațiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada 
contractului.  

(b) Executantul are obligația de a supraveghea executarea lucrărilor cerute. 
(c) Executantul poarta toata răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele accidente, pagube 

sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor caietului de sarcini. 
(d) Executantul are obligația de a urmări si de a verifica permanent starea de funcționare a autovehiculelor, utilajelor 

si echipamentelor necesare executării lucrărilor care fac obiectul contractului. 
(e) Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor in justiție, daunelor 

interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine 
Executantului. 

(f) Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 și 14-17 din O.G. nr. 43/1997, 
republicată cu modificările si completările ulterioare) în executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, 
precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 republicata si modificata). 

(g) Executantul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si de a 
instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislației privind protecția muncii si prevenirea si stingerea 
incendiilor. Executantul, pentru activitățile pe care le desfășoară, este singurul responsabil de respectarea 
legislației in vigoare privind normele de protecție a mediului, tehnica securității muncii si a normelor de prevenire 
si stingere a incendiilor. 

(h) Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul are obligația de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv: 
(i) confortul riveranilor si a celorlalți participanți la traficul rutier, 
(j) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 
(k) deservesc proprietățile aflate .n posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(l) Executantul va avea grija ca in interiorul localităților, viteza de lucru sa se adapteze in așa fel încât sa nu se 

deterioreze imobilele riveranilor. 
 

9.4. Obligații privind execuția Lucrărilor 
(a) Contractantul execută și finalizează Lucrările corespunzător, cu atenția și promptitudinea cuvenite și în 

conformitate cu prevederile Contractului. 
(b) Contractantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări/clarificări 

Achizitorului și de a lămuri/clarifica/corecta împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele 
asemenea incluse în Caietul de Sarcini. Cu toate acestea, în condițiile în care o omisiune, un viciu sau o eroare 
din Caietul de Sarcini este de o natură ce nu a permis identificarea acesteia în perioada de pregătire a Ofertei, 
Contractantul are obligația de a notifica prompt Achizitorului erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea 
identificate în conținutul Caietului de Sarcini pe durata îndeplinirii Contractului. 

(c) Contractantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile tehnice 
și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii 
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau 
celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă 
rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

(d) La semnarea prezentului Contract, Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 

(e) Contractantul are obligația de a respecta toate termenele fazelor determinante, așa cum sunt prevăzute în Oferta 
sa și astfel cum este stabilit prin Graficul de execuție a fazelor determinante (anexa nr.5). Programul de faze 



 ROMÂNIA 
JUDETUL IAȘI 

COMUNA LUNGANI 

 

 

Pagina 15 din 49 
Contract – Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție " AMENAJARE PARC AFERENT 
OBIECTIVULUI ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] " 

determinante a fost întocmit de proiectant, inclus în Caietul de Sarcini și se acceptă de către Inspectoratul de Stat 
în Construcții, Contractantul având obligația de a-l respecta conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea 
în construcții. 

(f) Contractantul este pe deplin și singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor 
operațiunilor executate pe Șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor 
și reglementărilor legii privind calitatea în construcții. Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații 
ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligațiile sale; 
Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit legii sau 
Contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
Contractant. 

(g) Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Contractant, nu pot fi abordate sau 
executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. Execuția de Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al 
Achizitorului nu îi conferă Contractantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrări. Achizitorul, în 
măsura în care apreciază, în funcție de destinația funcțională a Lucrărilor și de interesele sale, că Lucrările 
suplimentare executate în lipsa Acordului său prealabil îi sunt avantajoase, poate emite o aprobare ulterioară, cu 
consecința nașterii în sarcina sa a obligației de plată a prețului respectivelor Lucrări suplimentare. 

(h) În cazul în care, pe parcursul execuției Lucrărilor, survin erori în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul 
oricărei părți a Lucrărilor, Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția 
situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, 
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor. 

(i) Pe parcursul execuției Lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor constatate în cadrul perioadei de 
garanție, Contractantul are obligațiile de mai jos:  
1. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență pe Șantier este autorizată, prin asigurarea de agenți de 

pază pe toată perioada de execuție a lucrărilor (24/24 ore, 7 zile/7zile) inclusiv monitorizare video. 
2. de a achiziționa și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă 

și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorități 
competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

3. de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu reglementările naționale în vigoare, pe și 
în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau 
altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru; 

4. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în conformitate cu Proiectul Tehnic 
si Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a 
înlocui Materiale și Echipamente cu altele de o calitate diferita față de prevederile proiectului. În orice situație, 
Contractantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente sau Materiale decât cu 
aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

5. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu restricționa utilizarea căilor de acces 
prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice care deservesc proprietățile aflate în posesia sau 
proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de 
Șantier; 

6. de a evita acumularea de obstacole inutile pe Șantier; 
7. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice Utilaje, Echipamente, Instalații și Materiale aflate în surplus; 

Contractantul are dreptul de a reține pe Șantier până la semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea 
Lucrărilor numai acele Materiale, Echipamente, Instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligațiilor sale; 

8. de a aduna și de a îndepărta de pe Șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare; 

9. de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în Șantier, în conformitate cu planul 
de organizare de Șantier, aprobat de Achizitor și cu prevederile legale în vigoare; 

10. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse; 

11. de a monta, la finalizarea Lucrărilor, panoul conform indicațiilor pe care le va primi de la Achizitor; 
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12. de a remedia Lucrările cuprinse în situațiile de Lucrări comunicate și care au făcut obiectul obiecțiunilor și 
respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste Lucrări decât ulterior remedierii solicitate și în temeiul 
unui proces verbal încheiat cu dirigintele de șantier, atestând remedierea satisfăcătoare a respectivelor Lucrări; 

13. de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment; 
14. de a înștiința imediat Achizitorul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei 

întârzieri. 
 
(j) Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor executate, Materialelor, 

Echipamentelor și Instalațiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii Ordinului de Începere a 
Lucrărilor si până la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și predarea–primirea 
obiectivului realizat. 

(k) Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curățeniei carosabilului și căilor de acces. 
(l) În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor 

reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la 9.4.(a)-(k) din prezentul Contract, pentru 
care responsabilitatea revine Contractantului. 

(m) Contractantul are obligația de a utiliza drumurile de pe traseul Șantierului potrivit destinației și constrângerilor lor 
funcționale și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre 
Subcontractații săi. 

(n) Contractantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza încărcăturile, în așa fel 
încât traficul suplimentar care va rezulta în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, 
Instalațiilor sau a altora asemenea, de pe și pe Șantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai căilor 
utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și 
podurilor respective. 

(o) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află 
pe traseul Șantierului, datorită transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalațiilor sau altora asemenea, 
Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea 
respectivelor drumuri. 

(p) În situația prevăzută la clauzele 9.4.(m)-(o) din prezentul Contract, Contractantul este responsabil și va plăti 
consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, căilor distruse sau deteriorate, precum și contravaloarea oricăror 
sancțiuni prin penalități/daune imputate Achizitorului. 

(q) Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor 
sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant. 

(r) Contractantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și 
potrivit prezentului Contract. 

(s) Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute Lucrări pe viitorul 
Amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile impuse de legislația în 
vigoare privind respectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, 
protecția mediului si relațiile de muncă. Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate 
de nerespectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, sănătatea si securitatea in munca, prevenirea și 
stingerea incendiilor și relații de muncă. 

(t) In mod expres Contractantul garantează Achizitorului că: 
1. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a documentat 

modalitatea de realizare a informării și instruirii, 
2. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de protecție necesare 

pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrării, 
3. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații electrice din gestiunea 

Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care îi revin în calitate de personal 
delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile documentelor încheiate/existente (convenției de 
exploatare, convenției de lucrări și a programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul, 

4. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și sănătatea personalului propriu 
sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane, 
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5. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută Lucrările, 
6. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său și a Subcontractanților în 

timpul deplasării la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii 
și PSI, 

7. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (respectiv clauzele 1-6 mai sus menționate) și de către 
Subcontractanții săi ș.a.] 

 
9.5 Documente și cerințe pentru livrările de Utilaje și Echipamente incluse în Lucrare/Lucrări 
(a) Contractantul are obligația de a livra utilajele și Echipamentele la destinația finală indicată de Achizitor cu 

respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat; Condiția de livrare este  
INCOTERMS 2010. 

(b) Contractantul transmite Achizitorului documente care însoțesc Utilajele și Echipamentele: Aviz de expediție, 
Certificat de origine, Certificat de inspecție, Certificat de calitate, Certificat de garanție, după caz, Polița de 
asigurare ”toate riscurile”, Declarația de conformitate, avize si agremente tehnice, carte tehnica original, carnet 
de întreținere, service și garanție, original, plan de mentenanță ș.a., după caz 

(c) Certificarea de către Achizitor a faptului că Utilajele și Echipamentele au fost livrate parțial sau total se face după 
montare, prin semnarea de către reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor emise de Contractant pentru 
livrare. Livrarea Echipamentelor și Utilajelor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile acestei clauze și a cerințelor menționate în Caietul de Sarcini. 
 

9.6. Furnizarea de informații contractuale către persoane autorizate 
Părțile vor colabora , atât cât este posibil, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între 
ele pentru realizarea Contractului. 

 
9.7. Informarea și păstrarea documentelor 
(a) Un exemplar din documentația predată de către Achizitor Contractantului va fi ținut de acesta la Amplasamentul 

Lucrării în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de către reprezentanții 
autorizați de către Achizitor la cererea acestora. 

(b) Contractantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului orice documente pe care Contractantul trebuie să 
le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor. 

(c) La finalizarea Lucrărilor de construcție Contractantul are obligația de a preda Achizitorului documentația de 
funcționare și Cartea Tehnică a Construcției, întocmită potrivit legislației în vigoare, prin colaborare cu 
Achizitorul și proiectantul. 

(d) Contractantul va furniza Achizitorului, respectiv oricărei persoane autorizate din partea acestuia, precum și 
oricărei instituții abilitate ale statului, respectiv oricăror persoane autorizate din partea acestora, orice informație 
în legătură cu Lucrările, dacă și astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricând solicita. 

(e) Contractantul va organiza, în mod sistematic și exact, arhive și înregistrări cu privire la Lucrările care fac obiectul 
Contractului, într-o formă suficientă. 
 

9.8. Conflictul de interese 
(a) Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite 

derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al 
intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror 
alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat 
în scris Achizitorului, fără întârziere. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri 
suplimentare, dacă este necesar. Contractantul se va asigura că Personalul/Reprezentanții său/săi nu se află într-o 
situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor clauzei 9.2 – Obligații 
generale ale Contractantului din prezentul Contract, Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din 
partea Achizitorului, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație. 

(c) Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența sa ori pe cea a Personalului 
său. Dacă și când Contractantul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului 
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acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va 
putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei 
formalități prealabile precum si intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

(d) Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea 
conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au 
fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei 
proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție 
implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe 
parcursul unei perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea 
rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
 

9.9. Conduita Contractantului 
(a) Contractantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform 

regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și cu discreția necesară. Contractantul nu va face 
declarații publice în legătură cu Lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului precum și să 
participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Contractantul 
nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație 
în mod clar terților, dacă va fi cazul. 

(b) Pe perioada executării Contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere practicilor legale politice, 
culturale și religioase dominante în România, respectând totodată și drepturile omului. 

(c) În cazul în care Contractantul sau oricare din Subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații 
săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități 
ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt 
privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide 
încetarea prezentului Contract conform prevederilor clauzelor de la 17.3. – Încetarea Contractului din prezentul 
Contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant. 

(d) Plățile către Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, 
și atât Contractantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, 
nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu 
sau pentru executarea obligațiilor din prezentul Contract. 

(e) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la 
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris 
a Achizitorului. 

(f) Contractantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe 
perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția cazului în care se 
obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, 
incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio 
informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație 
referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului Contract. Totodată, 
Contractantul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau 
rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 

(g) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, 
Contractul poate înceta conform prevederilor clauzelor de la 17.3. – Încetarea Contractului din prezentul Contract. 
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul Contract sau care nu 
rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor Lucrări executate 
și legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei 
societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă. 

(h) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută 
prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră 
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necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale 
neuzuale.  

 
9.10. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 
(a) Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul, împotriva oricăror: 

1. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, Instalațiile sau Utilajele folosite pentru 
ori în legătură cu execuția Lucrărilor sau încorporate în acestea; și 

2. daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale 
drepturilor de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor Contractului. 

(b) Achizitorul poate impune plata de daune în cazul în care Contractantul nu și-a îndeplini obligațiile contractuale, 
inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. 

(c) În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale în termenele stabilite prin Contract, 
atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a Contractantului sau dreptul Achizitorului 
de a rezilia Contractul, Achizitorul poate impune plata de penalități de întârziere pentru fiecare zi calendaristică 
de întârziere, în conformitate cu următoarele formule: 

1) pentru primele 30 (treizeci) de zile de întârziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de întârziere raportate la 
valoarea lucrărilor nerealizate în termen, de la data scadentei obligației Contractantului, acesta fiind 
considerat pus în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau 
efectuarea vreunei alte formalități, 

2) următoarele 15 (cincisprezece) zile de întârziere: începând cu a  31-a zi de întârziere și până la data 
îndeplinirii obligației de finalizare a Lucrărilor contractate sau până la epuizarea celei de-a  46-a zi de la 
scadență, pentru ipoteza în care nici în acest interval Contractantul nu-și îndeplinește obligația contractual 
asumată, Contractantul va suporta penalități de întârziere în cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de 
întârziere, raportate la valoarea lucrărilor nerealizate în termen începând cu cea de-a 46-a zi de la scadență, 
lipsa finalizării lucrărilor de construire are consecința suportării de către Contractant a unor penalități de 
întârziere în cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de întârziere, raportate la valoarea lucrărilor nerealizate 
în termen, până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a Lucrărilor contractate. 

sau, în caz contrar, perioada cuprinsă între data specificată inițial și data executării sau a desfășurării activităților 
specificate în Contract, exprimat în zile calendaristice. 

(d) Contractantul poate transmite contestație împotriva acestei decizii în termen de 15 zile de la data primirii 
notificării oficiale. În lipsa unei reacții din partea Contantului în termen de 15 zile de la notificare, decizia de 
impunere a daunelor-interese devine executorie. 

(e) Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în 
categoria daune-interese, și nu reprezintă penalizări, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile 
pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 

 
9.11. Obligații privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, legislația muncii și 

programul de lucru 
(a) Contractantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare 

privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi 
va asigura acestuia toate drepturile legale. 

(b) Contractantul va asigura condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate 
în care se execută Lucrarea/Lucrările. 

(c) Contractantul se asigură că angajații săi se conformează tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de 
securitatea muncii. 

(d) Activitatea pe Șantier se desfășoară cu respectarea programului de lucru, făcând referire inclusiv la zilele de 
sărbători oficiale, zilele de odihnă și uzanțele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile 
nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu excepția in care: 

1. Contractantul obținere Acordul/consimțământul prealabil al Achizitorului în acest sens, 
2. Desfășurarea activității nu poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul protecției de vieți, 

protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, caz în care Contractantul va informa imediat Achizitorul. 
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(e) Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare săptămână/lună pe durata de 
execuție a Lucrărilor, cu scopul ca reprezentantul/reprezentanții Achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica 
și asigura continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului. 

(f) Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor 
periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), 
procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către angajații săi și cei aparținând societăților care desfășoară 
activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile legale în domeniul securității și sănătății 
în muncă în vigoare pe durata Contractului. 

(g) Alte clauze referitoare la obligațiile Contractantului cu privire la personalul și forța de muncă, asigurările și 
securitatea muncii, legislația muncii și programul de lucru: 

1. Contractantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile sociale 
pentru personalul său. Contractantul nu va permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau 
permanent în nicio structură care face parte din Lucrările permanente. 

2. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale. 

3. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfășurată de Contractant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

4. Contractantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile 
sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor. 

5. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajați. 
  
9.12. Obligații în legătură cu calitatea Lucrărilor și responsabilitatea Contractantului față de Lucrări 
(a) Contractantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al calității pentru Lucrările 

realizate în cadrul Contractului și că va aplica, pe toată perioada derulării Contractului, Planul de management al 
calității inclus în Propunerea Tehnică. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Defecțiune/neconformitate, 
astfel încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor Defecțiuni/neconformități, 
conform Planului de calitate acceptat. 

(b) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la fiecare Defecțiune/neconformitate imediat ce acesta îl identifică. 
La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper/Jalonul inclus în Graficul general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul notifică Achizitorul cu privire la Defecțiunile/neconformitățile 
care nu au fost remediate și comunică Achizitorului perioada de remediere a acestora conform Planului de 
management al calității inclus în Propunerea Tehnică. Drepturile Achizitorului cu privire la orice 
Defecțiune/neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Contractant, pe perioada de derulare a 
Contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediază Defecțiunile/neconformitățile, într-un timp care 
minimizează efectul advers asupra Achizitorului, dar nu mai târziu de termenul inclus în Planul de management 
al calității inclus în Propunerea Tehnică. În cazul în care Contractantul nu remediază o Defecțiune/o 
neconformitate, în termenul stabilit prin Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică, 
Achizitorul remediază Defecțiunea/neconformitatea prin alte mijloace și pe cheltuiala sa, iar contravaloarea 
remedierii este suportată de Contractant. Calitatea Lucrărilor va fi în conformitate cu Planul de management al 
calității inclus în Propunerea Tehnică a Contractantului. 

 
9.13. Obligații în legătură cu terții susținători a căror angajamente de susținere fac parte din Documentele 

Contractului, altul/alții decât cei care au calitatea de Subcontractant. 
(a) Contractantul va prezenta, în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrările din cadrul 

Contractului, stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin angajamente de susținere de terță parte așa cum a fost 
declarat în oferta acceptată.  

(b) De asemenea, Contractantul va prezenta și modalitatea efectivă prin care terțul susținător a luat la cunoștință 
despre eventuale dificultăți ale Contractantului în realizarea Lucrărilor din Contract, așa cum sunt aceste dificultăți 
descrise în evidențele întâlnirilor de monitorizare a performanțelor în cadrul Contractului. 
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9.14. Obligații privind progresul Lucrărilor 
(a) Contractantul are obligația de a elabora și de a transmite Achizitorului, pe perioada de execuție a Lucrărilor, 

rapoartele/documentele specificate în Caietul de Sarcini precum și orice alte rapoarte/documente solicitate astfel 
cum este stabilit la art XIII - Monitorizarea contractului din prezentul Contract. Rapoartele/documentele vor fi 
elaborate cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, în conformitate cu 
Regulamentele/Standardele/normativele aplicabile în vigoare precum și cu respectarea prevederilor legislației 
naționale relevante pentru domeniul Contractului.  

(b) Contractantul va emite Factura/Facturile conform Graficului de facturare și de efectuare a plăților acceptat și astfel 
cum este stabilit în Contract.  

(c) Documentația întocmită în vederea recepției va fi prezentată într-o formă adecvată și va conține cel puțin: planuri 
de execuție, planuri modificate semnate, verificate, însușite conform legislației în vigoare; procese verbale de 
lucrări ascunse, procese verbale, verificări și teste conform program de verificare a calității în faze de execuție, 
certificate de calitate și declarații de conformitate pentru materialele principale puse în operă, dispoziții de șantier, 
documente anexe dispozițiilor de șantier (liste de cantități, documentație economică, etc.), respectiv orice 
document relevant pentru Cartea tehnică a construcției, fără a percepe costuri suplimentare. 

(d) După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul 
verbal de recepție, Contractantul putând emite factura aferentă lucrărilor confirmate și recepționate. 

 
9.15. Perioada de Garanție acordată Lucrărilor 
(a) Contractantul are obligația legală de garantare a calității Materialelor, Echipamentelor și Lucrărilor de construcții 

executate, conform Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Codului 
Civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse. 

(b) Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale și este de 
36 (treizecișișase) de luni. 

(c) În perioada de garanție Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate 
Lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor Defecțiuni a căror cauză este nerespectarea 
prevederilor clauzelor contractuale și a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligația legală de garanție a 
Contractantului pentru Lucrările executate impune remedierea tuturor Defecțiunilor constatate în termenul legal 
de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută 
să răspundă. 

(d) Defecțiunile și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința 
Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel: 

1. Contractantul este obligat ca,  în termen de 48 de ore, să trimită reprezentantul său la fața locului și să 
remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea 
defecțiunilor, urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum și 
a obiectului în care acestea sunt incorporate după cum este aplicabil, va fi consemnată într-un Proces-
Verbal încheiat între Părți. 

2. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala 
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:  

i. utilizării de Materiale, Instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; 
ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți din 

Lucrare 
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza Contractului. 
3. În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor va fi evaluat și 
plătit ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii prevederilor Legii 98/2016 privind modificarea 
contractelor. 

4. În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul este liber să 
contracteze execuția acestor Lucrări cu Terți Contractanți, urmând ca Prețul acestor Lucrări să fie 
recuperat de către Achizitor de la Contractant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția 
de Bună Execuție. 
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Art X. ASIGURĂRI 
10.1 Obligații generale privind Asigurările 
(a) Înainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face și va menține în vigoare, pana la data admiterii, fără 

obiecțiuni, a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, asigurări în numele ambelor Părți pentru 
pierderi și daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor și Utilajelor Executantului, 

1. responsabilitatea ambelor Părți în ceea ce privește pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse 
unor terțe părți sau proprietăților acestora, rezultate din execuția Contractului de către Executant, 
incluzând responsabilitățile acestuia pentru daune aduse proprietății Achizitorului, alta decât Lucrările, 

2. responsabilitatea ambelor Părți și a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vătămarea 
corporală a personalului Executantului cu excepția cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijența 
Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaților acestora. 

(b) Executantul poate încheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricăror 
altor riscuri care, prin intervenția lor, ar putea naște in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligații de 
dezdăunare. 

(c) Contractantul are obligația de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5  zile de la 
data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garantează ca își va îndeplini toate 
obligațiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situația apariției unui eveniment asigurat, societatea 
de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului. 

(d) Asigurarea se va încheia cu un asigurător autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către Executant. 

(e) Contractantul, are obligația de a încheia, înainte de începerea Lucrărilor, Asigurări care trebuie să cuprindă toate 
riscurile ce ar putea apărea privind Lucrările executate, Utilajele, Instalațiile de lucru, Echipamentele, Materialele 
pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze Lucrările 
precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice  

(f) Orice Asigurare încheiată de către Contractant va respecta condițiile/termenii stabilite/stabiliți de către Achizitor. 
Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către 
Contractant și inclusă în prețurile ofertate. 

(g) Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare 
și documentele justificative pentru plata primelor de asigurare. 

(h) Contractantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele 
angajate de Subcontractanți. Contractantul va solicita Subcontractanților să prezinte Achizitorului, la cerere, 
polițele de asigurare și documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate). 

(i) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin Lege, în privința 
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu 
excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia 
sau a celui care nu-i este imputabil Contractantului. 

(j) Toate costurile ce decurg din sau în legătură cu încheierea și menținerea Asigurărilor Contractantului stabilită în 
prezentul Contract se suportă de către Contractant. 

(k) Perioada de valabilitate a Asigurărilor trebuie să fie  cel puțin până la data Recepției la Terminarea Lucrărilor 
 
10.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Contractantului 
Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Contractantului pentru o 
valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii 
și profit. Această Asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit 
prevederilor clauzei 10.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la clauza 10.1.(k) din prezentul Contract. 
 
10.3. Asigurarea împotriva vătămării persoanelor și a daunelor aduse proprietății 
Contractantul  trebuie să încheie Asigurare/Asigurări privind răspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau 
vătămări corporale care pot afecta orice proprietate fizică sau orice persoană și care ar putea fi generate pe perioada 
executării prezentului Contract, astfel cum este stabilit în Contract la art 10.1. 
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10.4. Asigurarea Personalului Contractantului 
Contractantul va încheia și va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor și 
cheltuielilor, inclusiv taxe și cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul 
oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Contractantului, astfel cum 
este stabilit in contract la art 10.1. 
 
10.5. Protecția patrimoniului cultural național 
(a) Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite 

pe Amplasamentul Lucrării sunt considerate, în relațiile dintre Părți, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului. 
(b) Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să 

nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.5.(a) din prezentul Contract, iar, imediat după 
descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința Achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini 
dispozițiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă, din cauza unor astfel de dispoziții, 
Contractantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, Părțile vor stabili:  

i. orice prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul;  
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la Prețul Contractului. 

(c) Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 
10.5.(a) din prezentul Contract, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice. 

 
Art XI. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE 
11.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părți, în mod culpabil și repetat, 

dă dreptul Părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 
11.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului 

fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau 
să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract executată până la data denunțării unilaterale a 
Contractului. 

11.3 În situația în care Contractantul nu își îndeplinește la termen sau corespunzător obligațiile contractuale, se 
consideră că acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din urmă are dreptul de a-l exclude 
în cazul participării la alte proceduri organizate în viitor pentru atribuirea altor contracte de achiziție publică. 
 

11.4 Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 
(a) Dacă Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului, Contractantul poate emite o notificare cu 

referire la clauza respectivă prin care să specifice neîndeplinirea obligațiilor.  
(b) Dacă neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termenul în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la 

care Achizitorul a primit notificarea, Contractantul poate suspenda execuția tuturor Lucrărilor sau a unor părți 
ale acestora sau de a diminua ritmul execuției, dar numai cu condiția notificării prealabile a Achizitorului.  

(c) Efectele măsurilor stabilite la clauza 11.4.(b) din prezentul Contract încetează odată cu îndeplinirea obligațiilor 
de către Achizitor, cu consecința obligației Contractantului de a relua lucrările în termen de 2 (două) zile de la 
data plății și în ritmul normal de execuție, stabilit potrivit Graficului general de realizare a investiției publice 
(fizic și valoric) acceptat. 

(d) Dacă neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termenul  de 120 (o sută douăzecidezile) de zile de la data 
la care Achizitorul primește notificarea Contractantului,  Contractantul poate, printr-o a doua notificare, să ceară 
rezilierea Contractului. 

(e) În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, Achizitorul va plăti penalitățile o sumă  
echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor. 
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11.5 Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 
(a) Dacă Contractantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reușește să respecte instrucțiunile Achizitorului sau nu 

reușește să ducă la îndeplinire obligațiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la prezenta 
clauză, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite. 

(b) Dacă, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea notificării emise de către Achizitor, Contractantul nu ia 
toate măsurile de remediere a neîndeplinirii obligațiilor, Achizitorul poate solicita, printr-o a doua înștiințare 
emisă, să rezilieze unilateral Contractul, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată. 

(c) Termenul în care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este de 21 (douăzecișiunu) de zile de la 
data expedierii primei notificări. 

(d) După reziliere, Contractantul trebuie să predea Amplasamentul în termenul de 5 (cinci) zile de la primirea 
comunicării de reziliere și să părăsească Șantierul, lăsând pe Șantier Materialele, Echipamentele și toate Utilajele 
Contractantului specificate de Achizitor în a doua notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea 
Lucrărilor. 

(e) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin 
Contract, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce din Prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă 
cu următoarele procente din valoare lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligațiilor: 

1. pentru primele 30 (treizeci) de zile de întârziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de întârziere raportate la valoarea 
lucrărilor nerealizate în termen, de la data scadentei obligației Contractantului, acesta fiind considerat pus în 
întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte 
formalități, 

2. următoarele 15 (cincisprezece) zile de întârziere: începând cu a  31-a zi de întârziere și până la data îndeplinirii 
obligației de finalizare a Lucrărilor contractate sau până la epuizarea celei de-a  46-a zi de la scadență, pentru 
ipoteza în care nici în acest interval Contractantul nu-și îndeplinește obligația contractual asumată, 
Contractantul va suporta penalități de întârziere în cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de întârziere, 
raportate la valoarea lucrărilor nerealizate în termen începând cu cea de-a 46-a zi de la scadență, lipsa 
finalizării lucrărilor de construire are consecința suportării de către Contractant a unor penalități de întârziere 
în cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de întârziere, raportate la valoarea lucrărilor nerealizate în termen, 
până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a Lucrărilor contractate. 

 
 
Art XII. ÎNCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR 
12.1 Începerea și Execuția Lucrărilor 
(a) Contractantul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, astfel cum se precizează în Ordinul de 

începere a Lucrărilor, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza Lucrările cu respectarea Duratei 
de Execuție. 

(b) Contractantul se obligă să execute Lucrările contractate în conformitate cu Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în termenul de 9 luni de la Data de Începere a Lucrărilor/Data 
precizată în Ordinul de începere a Lucrărilor sub rezerva predării Amplasamentului liber de orice sarcini 

(c) Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, se consideră date contractuale. 

(d) Contractantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea Contractului, Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, realizat în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după 
opinia Achizitorului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un Grafic general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  revizuit si acceptat, în vederea terminării Lucrărilor la data 
prevăzută în Contract. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) revizuit nu îl va scuti pe 
Contractant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 

(e) În cazul în care Contractantul  întârzie începerea Lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește 
îndatoririle prevăzute la art IX -Obligațiile Contractantului, Achizitorul este îndreptățit să stabilească un termen 
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nou la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze pe Contractant că, în cazul neconformării, la expirarea 
termenului stabilit, va rezilia Contractul. 

(f) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției Lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu 
specificațiile din anexele care fac parte integrantă din Contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul 
tehnic cu execuția din partea Contractantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 
juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului. 

(g) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

(h) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările Materialelor 
folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de acceptare a Lucrării/Lucrărilor prin recepții provizorii și/sau 
recepții finale, astfel cum sunt descrise în documentele Contractului. 

(i) Contractantul are obligația de a asigura Instrumentele, Utilajele și Materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea și testarea Lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
Contractantului. 

(j) Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă vor 
fi suportate de Contractant, dacă se dovedește că Materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera 
nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

(k) Contractantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului. 
(l) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de Lucrări (care devin ascunse), 

inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. 
(m) În situația în care Contractantul nu își execută obligația de notificare prevăzută la art 12.1 (l) din prezentul 

Contract – Condiții Generale, acesta are obligația de a dezveli orice Lucrare/Lucrări sau părți ale 
Lucrării/Lucrărilor devenite ascunse, la dispoziția Achizitorului, și de a le reface pe cheltuiala sa. 

(n) Contractantul are obligația de a dezveli orice Lucrare/Lucrări sau părți ale Lucrării/Lucrărilor la dispoziția 
Achizitorului, și de a le remedia, dacă este cazul. În cazul în care se constată că Lucrările sunt de calitate 
corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 
refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Contractant. 

(o) În fazele determinante, controlul se efectuează conform prevederilor legale aplicabile de către organele 
Inspectoratului de Stat în Construcții, împreună cu reprezentanții Achizitorului și ai Contractantului, cu 
respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 

 
12.2 Întârzierea și sistarea Lucrărilor 
(a) În cazul în care: 

i. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii. condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 
iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea 

Contractului de către acesta, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a 
lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, se va stabili: 

i. orice prelungire a Duratei de Execuție la care Contractantul are dreptul, 
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la Prețul Contractului. 

(b) Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepționate de Achizitor în cadrul termenului convenit 
de părți, sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere . 

(c) Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere 
sau efectuarea vreunei alte formalități. 

(d) Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate. 
Executantul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului, 
datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuție ce curge împotriva Executantului va fi 
prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către părți prin reprezentanții lor împuterniciți in 
acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract. 
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(e) Aceste penalități nu vor exonera Executantul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau 
responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului. Lucrările trebuie să se deruleze conform 
Graficului general de realizare a investiției. 

(f) Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 
1. condițiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și 

agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice. 
2. În cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanțare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la 

cunoștința Executantului aceasta situație in termen de 30 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștința 
despre aceasta, 

3. intervenția unei situații neimputabile Executantului, ce poate determina imposibilitatea temporara a 
Executantului de executare a obligațiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a 
Achizitorului. 

(g) Lipsa informării si aprobării Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier 
sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parțiala, a lucrărilor, cu consecința exercitării de către 
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a lucrărilor contractate. 

(h) Fără a prejudicia drepturile Contractantului prevăzut în clauzele de la punctul. 11.4. - Neîndeplinirea Obligațiilor 
de către Achizitor, Contractantul are dreptul de a sista Lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă 
Achizitorul nu plătește în termen de 60 de zile de la acceptarea situației de lucrări. 

 
12.3 Execuția Lucrărilor 
(a) Contractantul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, va acționa cu promptitudine și fără întârziere 

și va termina Lucrările în timpul alocat Duratei de Execuție. 
(b) Contractantul se obligă să execute Lucrările contractate în concordanță cu Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în termenul de maximum 15 ZILE de la data precizată în Ordinul 
de Începere a Lucrărilor. 

 
12.4. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(a) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte integrantă 
al acestuia. 

(b) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant, sub aspectul încadrării în termenele de 
execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 

(c) În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
Contractant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 

 
12.5 Prelungirea Duratei de Execuție 
(a) Cu condiția respectării prevederilor stabilite la clauza 16.3.3. - Notificarea promptă, Contractantul va avea dreptul 

la prelungirea Duratei de Execuție dacă se înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al 
Achizitorului sau de situațiile stipulate în clauzele 12.6.(e) și (f), sub condiția informării Achizitorului, în termen 
de maximum 5 (cinci) zile de la apariția unei situații prevăzute la 12.6 (e) și (f )asupra împrejurărilor care pot 
determina prelungirea Duratei de Execuție. 

(b) Contractantul poate solicita prelungirea termenului de execuție a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora în 
cazul/situațiile în care acesta este un efect al: 

1. volumului sau naturii lucrărilor neprevăzute sau  
2. condițiilor climaterice excepțional de nefavorabile sau  
3. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta 
(c) În cazul solicitării de către Contractant a unei astfel de prelungiri a duratei de execuție a Lucrărilor, Părțile, prin 

consultare, vor stabili: 
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1. orice prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul; 
2. totalul cheltuielilor suplimentare, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract, dacă este cazul. 

(d) Orice dispoziție privind prelungirea duratei de execuție, si/sau plata valorii pentru Diverse și Neprevăzute se va 
face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de proiectant sau expert autorizat (după caz) și 
diriginte de șantier, precum și orice alte avize care se dovedesc a fi necesare și sunt solicitate de către Achizitor, 
după caz. 

(e) La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în considerare toate detaliile 
justificative furnizate de către Contractant și, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuție. 

 
12.6 Întârzierea Execuției Lucrărilor 
(a) Toate Lucrările contractate vor fi finalizate de către Contractant în cadrul termenului stabilit, sub sancțiunea 

penalităților astfel cum sunt stabilite în Contract. Clauza penală va fi aplicată: 
1. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate în termen, potrivit Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat sau 
2. întregului preț al Lucrărilor contractate, independent de gradul în care lucrarea este parțial realizată, în situația 

depășirii Duratei de Execuție. 
(b) Lipsa finalizării Lucrărilor contractate în cadrul termenului intermediar cuprins în Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat sau în cadrul Duratei de Execuție, obligă Contractantul la suportarea 
unor penalități de întârziere în cuantumul mai jos precizat: 
3. pentru primele 30 (treizeci) de zile de întârziere, 0,01%/zi pentru fiecare zi de întârziere raportate la valoarea 

lucrărilor nerealizate în termen, de la data scadentei obligației Contractantului, acesta fiind considerat pus în 
întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întârziere sau efectuarea vreunei alte 
formalități, 

4. următoarele 15 (cincisprezece) zile de întârziere: începând cu a  31-a zi de întârziere și până la data îndeplinirii 
obligației de finalizare a Lucrărilor contractate sau până la epuizarea celei de-a  46-a zi de la scadență, pentru 
ipoteza în care nici în acest interval Contractantul nu-și îndeplinește obligația contractual asumată, 
Contractantul va suporta penalități de întârziere în cuantum de 0,05 %/zi pentru fiecare zi de întârziere, 
raportate la valoarea lucrărilor nerealizate în termen începând cu cea de-a 46-a zi de la scadență, lipsa 
finalizării lucrărilor de construire are consecința suportării de către Contractant a unor penalități de întârziere 
în cuantum de 0,1 %/zi pentru fiecare zi de întârziere, raportate la valoarea lucrărilor nerealizate în termen, 
până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a Lucrărilor contractate. 

 
(c) Cuantumul penalităților poate depăși valoarea Contractului și poate fi încasat de Achizitor și prin reținerea 

sumelor datorate Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale având acest obiect. 
(d) În cazul în care lipsa finalizării Lucrărilor conduce la imposibilitatea predării și exploatării construcțiilor 

vizate, independent de stadiul intermediar în care aceste construcții se află prin execuția parțială a Lucrărilor, 
clauzele penale stabilite la clauza 12.6.(a) din prezentul Contract urmează a fi aplicate întregului Preț al 
Lucrărilor contractate prin semnarea prezentului Contract, oricare ar fi măsura în care lucrările la care 
Contractantul s-a obligat sunt executate la data scadenței obligației sale de finalizare a Lucrărilor. 

(e) Contractantul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmarea lipsei de Documentație 
Tehnică sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. În toate aceste ipoteze termenul de 
execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestor impedimente, constatate în 
scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, potrivit articolelor prezentului Contract, 
prin încheierea unui Act Adițional la Contract. 

(f) Obligația notificării Inspectoratului de Stat în Construcții și Primăriei/Consiliului Local cu privire la data 
începerii efective a Lucrărilor este în sarcina Achizitorului. 

(g) Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat și graficului de execuție a fazelor determinante și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare 
prevăzute în grafice se consideră date contractuale. 

(h) Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 
i. condițiile climaterice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor 

și argumentelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor Materiale sau procedee tehnice, 
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ii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea 
Contractului de către acesta; Contractantul este îndreptățit să solicite în scris prelungirea termenului de 
execuție a oricărei părți din Lucrare. 

(i) Contractantul va înștiința Achizitorul în cazul în care va identifica intervenția vreunei situații care ar putea 
determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la 
identificare. 

(j) Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia dispoziția sau decizia 
Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, integrală sau parțială, a 
Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor 
contractate. 
 

12.7. Terminarea și Recepția Lucrărilor 
12.7.1. Terminarea Lucrărilor 
(a) Lucrările, în totalitatea lor, sau, dacă este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrări trebuie finalizate în termenul 

stabilit prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 
(b) La finalizarea Lucrărilor, Contractatul are obligația de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite 

condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 
(c) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia 

dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. 
(d) În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-

se și termenele pentru remediere și finalizare.  
(e) După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, 

Achizitorul va convoca comisia de recepție. 
(f) Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii Contractului prin corelarea prevederilor 

acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. 
(g) În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția. 
(h) Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional. 
 
12.7.2. Recepția Lucrărilor 
(a) Contractantul are obligația de a notifica în scris Achizitorul, atunci când consideră Lucrările finalizate și că sunt 

îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform prevederilor legale 
aplicabile cu privire la recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. 

(b) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia 
dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri 
sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-Verbal și notificate Contractantului, stabilindu-se și 
termenele pentru remedieri și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o 
nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție. În cazul în care nu sunt 
respectate termenele prevăzute pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate contracta aceste lucrări cu un 
terț, plata acestora urmând a se efectua din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul va 
convoca comisia de recepție. 

(c) Comisia de recepție are obligația de a constata execuția completă a tuturor Lucrărilor prevăzute în prezentul 
Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările specifice, cu 
respectarea exigențelor prevăzute de Lege. În funcție de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a 
aproba, a amâna sau de a respinge recepția. 

(d) Achizitorul va proceda la Recepția Lucrărilor potrivit legilor în vigoare și va înștiința Contractantul cu privire 
la decizia sa de a recepționa Lucrările, transmițând acestuia o copie a Procesului-Verbal de Recepție a 
Lucrărilor. 

(e) După comunicarea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, Contractantul va finaliza cu promptitudine 
Lucrările neterminate sau neconforme indicate de comisia de recepție și va elibera Șantierul astfel cum este 
stabilit mai jos: 
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1. Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va 
notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

2. Documentația întocmită în vederea recepției la terminarea lucrărilor va fi prezentată într-o formă adecvată 
și va conține cel puțin: planuri de execuție, planuri modificate semnate, verificate, însușite conform 
legislației în vigoare; procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale, verificări și teste conform 
program de verificare a calității în faze de execuție, certificate de calitate și declarații de conformitate 
pentru materialele principale puse în operă, dispoziții de șantier, documente anexe dispozițiilor de șantier 
(liste de cantități, documentație economică, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnică 
a construcției, fără a percepe costuri suplimentare. 

3. După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna 
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

4. Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu 
modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după 
verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea 
Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate 
final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea 
condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

5. Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a 
lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau 
legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, 
lucrărilor sau materialelor. 

 
(f) Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 
(g) Recepția Lucrărilor se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional. 
 
12.8. Remedierea Defecțiunilor   
(a) În orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate să înștiințeze Contractantul cu 

privire la orice Defecțiuni/neconformități, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
(b) Contractantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice Defecțiuni/neconformități datorate 

faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 

(c) Costul remedierii Defecțiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. 
(d) Neremedierea Defecțiunilor sau nefinalizarea Lucrărilor neterminate în cadrul termenului stabilit prin 

notificarea Achizitorului va îndreptăți Achizitorul să efectueze toate Lucrările necesare, pe cheltuiala 
Contractantului. 

(e) Contractantul este obligat ca, în termen de 48 de ore, să trimită reprezentantul său la fața locului și să 
remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea 
defecțiunilor, urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum și a 
obiectului în care acestea sunt incorporate după cum este aplicabil, va fi consemnată într-un Proces-Verbal 
încheiat între Părți. 

(f) Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala 
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare actualizării de Materiale, Instalații sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile Contractului; unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil 
de proiectarea unei părți din Lucrare neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre 
obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 

(g) În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca 
Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii prevederilor Legii 98/2016 privind modificarea contractelor. 

(h) În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul este liber să 
contracteze execuția acestor Lucrări cu Terți Contractanți, urmând ca Prețul acestor Lucrări să fie recuperat 
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de către Achizitor de la Contractant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună 
Execuție. 

 
12.9. Desfacerea și Testarea 
(a) Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei Lucrări. Probele 

neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă vor fi 
suportate de Achizitor, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, 
Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ. Contractantul va fi plătit pentru 
asemenea desfaceri și/sau testări ca pentru o Modificare conform prevederilor clauzelor de la 16.1. – 
Modificări ale Contractului din prezentul Contract. 

(b) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție. Verificările și testările Materialelor 
folosite la execuția Lucrărilor precum și condițiile pentru semnarea recepției provizorii și a recepției finale 
(calitative) sunt cele descrise în Caietul de Sarcini. 

(c) Contractantul are obligația să asigure Instrumentele, Utilajele și Materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea și testarea Lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare. Costul probelor și încercărilor, 
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului. 

(d) Contractantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care devin ascunse, fără notificarea și aprobarea 
Achizitorului. 

(e) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi 
examinate și măsurate. În caz contrar, Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din Lucrare, pe 
cheltuiala sa și la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din Lucrare, dacă este cazul. 

 
12.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 
(a) Perioada pentru garanția acordată lucrărilor este de 3 (trei) ani. Garanția Lucrărilor este distinctă de Garanția 

de bună execuție a Contractului. 
(b) Perioada pentru garanția de bună execuție a lucrărilor este de 3 (trei) ani și curge de la data Recepției la 

terminarea lucrărilor și până la Recepția finală. 
(c) În perioada de garanție, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate 

lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor Defecțiuni a căror cauză este nerespectarea 
clauzelor contractuale. 

(d) Contractantul are obligația de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre Lucrările, în cazul în care 
ele sunt necesare datorită: 
i. utilizării de Materiale, de Instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau 
ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care 

îi revin în baza Contractului. 
(e) În cazul în care Defecțiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform 

prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca Lucrări suplimentare. 
(f) În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la clauza 12.10 (d) din prezentul Contract, 

Achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alți terți care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 
Lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Contractant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

 
12.11. Emiterea documentelor constatatoare 
(a)   Pentru și în legătură cu acest Contract, documentele constatatoare se emit astfel:  

1. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă Ofertantul declarat 
câștigător refuză semnarea acestuia. 

2. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul. 
3. în termen de ex.: 14 (paisprezece) zile] de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor. 
4. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție Finală a Lucrărilor, 

întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor. 
 



 ROMÂNIA 
JUDETUL IAȘI 

COMUNA LUNGANI 

 

 

Pagina 31 din 49 
Contract – Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție " AMENAJARE PARC AFERENT 
OBIECTIVULUI ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA LUNGANI, JUDEȚUL IAȘI”] " 

Art XIII. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
13.1.  Raportarea și aprobarea Lucrărilor executate și predate 
(a) Contractantul va prezenta documentele și rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu 

respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de către Achizitor. 
(b) Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de execuție a Lucrărilor, toate documentele și rapoartele 

solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Documentele și rapoartele vor fi revizuite și 
actualizate, astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementărilor și 
Standardelor în vigoare.  
1. Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, 

Contractantul va transmite Autorității Contractante un Program de Execuție actualizat care va conține 
graficul de eșalonare calendaristică Gantt și raportul descriptiv actualizate.  

2. Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparație cu documentul aferent din Programul de 
Referință, fiind evidențiate diferențele, precum și evenimentele și cauzele care au condus la apariția 
diferențelor și, în caz de întârziere, măsurile pe care Contractantul le va lua pentru respectarea Duratei de 
Execuție.  

3. În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Contractant, Autoritatea Contractantă va analiza 
Programul de Execuție actualizat și îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Autorității 
Contractante la termenul aferent, Programul de Execuție va fi considerat ca fiind acceptat.  

4. În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care țin de riscurile Beneficiarului, 
afectează durata activităților critice, Contractantul va transmite Autorității Contractante o revizuire a 
Programului de Execuție.  

5. De asemenea, ori de câte ori Contractantul constată că nu poate finaliza Lucrările în Durata de Execuție, 
va prezenta o revizie a Programului de Execuție. 

6. Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 
reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului, precum și reprezentanți ai echipei de 
proiectare. 

7. Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate 
părțile implicate. 

 
(c) Aprobarea de către Achizitor a documentelor și rapoartelor întocmite și înaintate de către Contractant va 

certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului. 
 
13.2 Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizării performanței Contractantului 
Contractantul va întreprinde oricare și toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel 
puțin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite prin contract sau prin Documentația de Atribuire de către 
Achizitor. 
 
13.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor 
(a) Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de 

lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract. Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză 
a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) este de maximum 30 (treizeci) zile, calculate 
începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său motivat 
cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) supus analizei. 

(b) Întâlnirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea Mijloace 
electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în continuare. Aranjamentele necesare 
pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Contractantului/Achizitorului. 

1. Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. 
Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și 
evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 

2. Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 
i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 
ii.  găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 
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iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale, 
iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate. 

 
(c) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului se utilizează Graficul 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, astfel cum a fost inclus în Propunerea 
Tehnică/agreat în cadrul întâlnirii de demarare a activităților în Contract – corelați informațiile cu cerințele din 
Caietul de Sarcini, capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 
Contractului”. 

(d) Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt: 

1. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în gestiunea 
sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la 
dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini, 

2.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper/Jaloanele pentru fiecare 
activitate, 

3. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile 
pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat, 

4. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstoping) avute în 
vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 
- măsuri asociate riscurilor identificate, 
- modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de Contractant 

Achizitorului sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor din Contract, 
5. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită: 
- accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 
- informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea 

realizării Lucrărilor în Contract și 
- aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract, 

6. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare 
a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat,  

7. orice altă informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea 
Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului”. 

 
(e) Pentru analiza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) de către Achizitor și emiterea 

acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul 
include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului realizării activităților din 
Contract, informații privind situația plăților către Subcontractanți, împreună cu informațiile de mai jos: 

1. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate 
în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului, 

2. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale 
în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de Sarcini – capitolul ”Descrierea Lucrărilor”, 

3. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze 
Defecțiunile/neconformitățile notificate și 

4. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează 
scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea 
98/2016. 

 
(f) Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric)  propus spre aprobare sunt: 
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1. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este realist și nu 
este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) acceptat anterior, 

2. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu 
abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și caracteristicilor 
pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând 
punctele tari pentru care Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura 
identificată în Contract, 

3. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde 
Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) inclus în 
Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata activităților, Punctele 
de reper/Jaloanele și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor 
Achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini. 

 
(g) Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului 
în termen de 5 zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului activităților. 

(h) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului conform 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, iar Achizitorul este în imposibilitatea 
materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, până la 
Finalizare/Ajungere la termen, Contractantul va plăti Achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor 
sale, astfel cum au fost stabilite în contract. Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor 
contractuale care pot fi solicitate de Achizitor nu pot depăși limita maxima de 50% din valoarea 
Contractului/limita maximă reprezentând valoarea Contractului. 

 
Art XIV. RISCURILE ACHIZITORULUI 
14.1 Riscurile Achizitorului constau în:  

(a) omisiuni în documentele puse la dispoziția Contractantului 
(b) interferențe din partea personalului Achizitorului  
(c) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în Contract;  
(d) Forța Majoră;  
(e) suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Contractantului;  
(f) orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  
(g) obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația solului, 

subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care 
nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care Contractantul le-a notificat 
imediat Achizitorului;  

(h) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  
(i) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Contractantului așa cum este 

specificat în Contract;  
(j) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice 

teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente, 
(k) precum și orice alte Riscuri  

 
Art XV. PLĂȚI CONTRACTUALE  
15.1. Evaluarea Lucrărilor 
Lucrările vor fi evaluate așa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar modificările vor fi evaluate în condițiile 
respectării prevederilor clauzelor de la 16.1. – Modificări ale Contractului din prezentul Contract. 
 
15.2. Acceptarea Prețului Contractului 
(a) Se consideră că: 
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1. Contractantul este satisfăcut și consideră că Prețul total al Contractului stabilit la Art. IV – Prețul Contractului, 
este acceptat, fiind corect și suficient, și că 

2. Prețul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretările, informațiile 
necesare, inspecțiile, examinările și deplina înțelegere a tuturor obligațiilor contractuale. 

(b) Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului potrivit prevederilor 
prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și 
remedierea tuturor defecțiunilor, inclusiv cele care se referă la Sumele Previzionate (dacă este cazul) precum ar 
putea fi stabilite. Achizitorul poate stabili limite pentru obligațiile Contractantului care corespund prețului 
contractat 

 
15.3. Facturare și plăți în cadrul Contractului 
(a) Plata contravalorii Lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant 

pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul/conturile indicate de 
Contractant pe factură. 

(b) Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare și însoțite de 
documentele justificative, astfel cum este stabilit în contract. Factura se emite numai după confirmarea de către 
Achizitor a situațiilor de lucrări transmise. 

(c) Fiecare factură va fi emisă pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de Dirigintele de 
Șantier/Reprezentantul Achizitorului pe Șantier și acceptate de Reprezentanții Achizitorului. 

(d) Situațiile de plată vor fi întocmite pentru Lucrări executate efectiv pe Șantier, în conformitate cu Listele de 
Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza prețurilor unitare 
corespunzătoare, conform prevederilor din Contract. 

(e) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să 
asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Situația de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările executate 
efectiv pe Șantier în conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări și 
evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare.  

(f) La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situația provizorie a lucrărilor 
executate în luna respectiva, în forma agreată anterior cu Reprezentantul Achizitorului, în care va prezenta 
detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative aferente 
Execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale și contractuale, inclusiv raportul de la ultima întâlnire de 
monitorizare. 

(g) Toate documentele prezentate ca suport pentru Situația de lucrări provizorii executate vor fi verificate, certificate 
de Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor sub aspectul 
conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului (astfel cum sunt descrise și detaliate în Caietul de Sarcini 
și în Contract), în ceea ce privește: 
1. Cantitățile/volumele prezentate ca executate zilnic și în cadrul lunii respective pe fiecare activitate/articol de 

lucrări, 
2. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului; 
3. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări; 
4. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, protecția mediului, 

sănătatea, siguranța si protecția muncii; 
5. Minuta de la întâlnirea privind stabilirea stadiului Lucrărilor, ce va include cel puțin următoarele puncte (in 

funcție de necesitățile de moment, orice alte teme care sunt considerate adecvate vor fi adăugate): 
recapitularea progresului activității; remarci referitoare la desfășurarea activităților, aspecte de rezolvat în 
perioada următoare; probleme care ar putea întârzia Graficul general de realizare a investiției publice (fizic 
și valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat;, respectarea cerințelor SSM și a planului de securitate si sănătate; identificarea oricăror propuneri 
de modificare cu efect asupra Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și 
asupra datei de finalizare a Lucrărilor executate. 

6. Orice alte cerințe care reies din documentația aplicabilă pusă la dispoziție de Achizitor în cadrul Contractului. 
 
(h) Situația de Lucrări provizorii executate și transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de următoarele documente: 
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1. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate 
2. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. și rapoartele de stingere a neconformităților, 

dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.); 
3. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agremente tehnice, certificate 

CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, 
prenume etc.); 

4. centralizator pe obiect; 
5. centralizator categorii de lucrări; atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 

 
(i) Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 

1. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu înregistrările din Jurnalul 
de Șantier al Constructorului/Contractantului/Subcontractantului. 

2. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 
- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.; 
- Probe, teste, încercări și/sau rapoarte; 
- Certificate de calitate; 
- Certificate de performanță; 
- Declarații/Certificate de conformitate; 
- Agremente tehnice; 
- Fișe tehnice; 
- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 

3. Confirmarea stadiului lucrărilor conform graficului fizic și valoric acceptat (în cazul în care există); 
4. Situație de lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor unitare din oferta 

Constructorului - Anexă la Contract. 
 
(j) Situațiile de lucrări provizorii și documentele justificative însoțitoare se confirmă în termen de maximum 10 zile 

lucrătoare de la data depunerii acestora de către Contractant. În cazul în care documentația nu este completă, 
Contractantul are obligația de a furniza documente și informații suplimentare conform comentariilor primite. 

(k) Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Achizitor. 
Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

(l) Contractul nu va fi considerat terminat până când Procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de 
recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. 

(m) Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor 
sume datorate Contractantului pentru Lucrările executate nu va fi condiționată de Procesul-verbal de recepție 
finală. 

(n) Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne și externe, se vor deduce 
din facturile de plată emise și/sau depuse de către Contractant, fără alte notificări/corespondență din partea 
Achizitorului. 
1. În eventualitatea constatării, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuției, diferențe între cantitățile 

inițial estimate și cele real executate, aceste diferențe, obligatoriu certificate de proiectant sau expert autorizat 
(după caz), și diriginte de șantier, independenți de Achizitor și Contractant, vor putea fi decontate pe baza 
prețurilor unitare din cadrul Propunerii Financiare.  

2. Aceleași etape se parcurg în cazul renunțării la unele lucrări cuprinse în Contract, încheindu-se un act adițional 
în acest sens. 

 
(o) Plățile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevăzute la art.8.7 - Obligații ale Achizitorului privind 

plățile. 
 
15.4. Situații Intermediare de Lucrări  
(a) La intervale lunare, Contractantul va fi îndreptățit la plata următoarelor: - 

i. valoarea Lucrărilor real executate; 
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ii. valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu Achizitorul 
și numai în măsura în care Contractantul face dovada dobândirii calității de proprietar asupra respectivelor 
Materiale și Echipamente. 

(b) Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea 
termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin atașamente însușite și 
confirmate de către Dirigintele de Șantier și prin situații de lucrări provizorii, verificate, însușite și confirmate de 
către prepușii Achizitorului, cu atribuții și competențe în acest sens. 

(c) Situațiile de plată se confirmă de către Achizitor în termenul maximum 10 (zece) zile de la primirea situațiilor de 
plată la sediul Achizitorului. 

(d) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la interval de 2 (două) luni, în temeiul comunicării de către Contractant a 
facturii fiscale, emisă în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și nu influențează responsabilitatea și 
Garanția de Bună Execuție a Contractantului. 

(e) În situația în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac obiectul 
unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de consecință, una 
dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competențe, Achizitorul are obligația de a 
achita, în termenul stabilit la clauza 15.4. (c) din prezentul Contract, sumele care exced obiectului litigiului. În 
ipoteza în care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul 
are obligația de a efectua plata acestor sume în maximum 60 (șaizeci) zile de la data înregistrării la sediul 
Achizitorului a facturii fiscale emisă în temeiul încheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere 
directă. 

 
15.5. Plăți intermediare  
(a) Comunicarea acceptării exprese a situațiilor intermediare de lucrări obligă Contractantul la emiterea și 

comunicarea facturii fiscale, condiție a efectuării plății de către Achizitor. 
(b) Temeiul și faptul generator al obligației Achizitorului de plată a contravalorii Lucrărilor și Materialelor cuprinse 

în situațiile de lucrări rezidă exclusiv în acceptarea expresă a situațiilor de lucrări, urmând ca niciun fel de alte 
probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiții decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera 
obligații de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligație în sarcina acestuia. 

(c) Termenul de plată curge împotriva Achizitorului de la data comunicării formale a facturii fiscale sub rezerva 
emiterii acesteia ca urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formală a 
Situațiilor Intermediare de Lucrări contrasemnate de Dirigintele de Șantier, urmată de acceptarea expresă a 
Achizitorului, în urma verificărilor efectuate), urmând ca niciun fel de alte facturi emise în alte condiții decât cele 
aici stipulate să nu creeze vreo obligație în sarcina Achizitorului. 

(d) Achizitorul are obligația de a efectua plata către Contractant în maximum 60 (șaizeci) zile de la data înregistrării 
la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza situației de lucrări confirmată de către reprezentantul 
Achizitorului 

 
15.6. Plata finală  
(a) Situațiile finale de Lucrări după finalizarea lucrărilor se vor depune în maximum 60 (șaizeci) zile de la încheierea 

Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. La data epuizării acestui termen, Contractantul este 
decăzut din dreptul de a depune Situații de Lucrări, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza primirea 
altor situații de lucrări. 

(b) Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Achizitor, în 
maximum 60 (șaizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale întocmită în temeiul 
Situației de plată acceptată. 

 
15.7. Moneda plăților 
(a) Moneda de referință a contractului este:  românească, LEU  
(b) Moneda în care se efectuează plățile este românească, LEU  
(c) Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data facturării 
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15.8. Revizuirea Prețurilor 
Prețul contractului nu se ajustează. 

 
15.9. Plata la Rezilierea Contractului  
(a) După reziliere, Contractantul va fi îndreptățit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, cu respectarea 

corecțiilor/condițiilor stabilit în contract. 
(b) Corecții: 

1. orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 
2. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 
3. sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii 

Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu de clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat 
Contractul conform prevederilor contractuale. 

(c) Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 45 (patruzecișicinci) de zile de la data 
rezilierii Contractului. 

 
15.10. Fluxul de numerar 
La elaborarea Condițiilor Specifice trebuie să se aibă în vedere valoarea și eșalonarea plății (plăților) către Contractant. 
Un flux de numerar pozitiv este în mod clar un beneficiu pentru Contractant, iar Ofertanții vor ține seama de 
procedurile de plată intermediare atunci când elaborează Oferta. 
 
15.11.Garanție pentru plăți în avans și bună execuție  
(a) Achizitorul nu acordă avans. 
(b) Contractantul are obligația de a constitui Garanția de Bună Execuție a Contractului în maxim 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la încheierea Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, 
fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Cuantumul Garanției de Bună Execuție 
a Contractului reprezintă  5% din Prețul Contractului, fără TVA, respectiv _________________________ lei. 
Suma stabilită drept garanție se va constitui prin una din variantele prevăzute de art. 154 alin. (4) din Legea nr. 
98/2016. 

(c) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada 
constituirii Garanției de Bună Execuție. 

(d) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, în limita sumei stabilită drept 
garanție, dacă Contractantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate 
prin prezentul Contract.  

(e) Achizitorul se obligă să restituie Garanția de Bună Execuție în conformitate cu art. 1542 alin. (5) din HG 395/2016, 
astfel: 

1. 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim; 

2. restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepție finală. 

(f) Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună 
Execuție. 

(g) În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod corespunzător Garanția 
de Bună Execuție. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să 
reprezinte cuantumul de 10 % din valoarea Contractului, fără TVA. 

(h) Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție 
constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare, să 
reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această 
obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte 
formalități, cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii.  
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15.12. Plăți către terți 
Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai în condițiile menționate la art. XIX – Subcontractarea din prezentul 
Contract, în condițiile stabilite în contract. Plățile către Subcontractanți pot fi făcute cu respectarea dispozițiilor 
Codului Civil și a prevederilor legale aplicabile precum și cu respectarea art. 218 din Legea 98/2016. 
 
Art XVI. REVIZUIREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI PRECUM ȘI DISPOZIȚII CONEXE  
16.1. Modificări ale Contractului 
(a) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea 

clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul 
general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu 
prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165). 

(b) Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 
1. Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale HG 395/2016 precum 

și cu prevederile prezentului Contract și fără a afecta caracterul general al prezentului Contract prin acordul 
Părților, respectiv prin intermediul notificărilor/instrucțiunilor/dispozițiilor emise de Achizitor și confirmate 
de primire de către Contractant: 
a) concluziile întâlnirilor/ședințelor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor Achizitorului privind 

remedierea Defecțiunilor, 
b) acțiuni sau inacțiuni a unui factor interesat în legătură cu activitățile din cadrul Contractului, rezultatele 

parțiale sau finale ale activității, în condițiile în care, atât Achizitorul, cât și Ofertantul devenit Contractant 
au planificat, în limite rezonabile și conform prevederilor legale aplicabile, resurse de timp, materiale și 
umane pentru gestionarea relației cu factorul interesat; 

c) înlocuirea Personalului implicat în Contract, altul decât cel pentru care s-au aplicat factori de evaluare; 
d) necesitatea completării rapoartelor/documentelor/rezultatelor activității Contractantului la solicitarea 

expresă a Achizitorului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a 
rapoartelor/documentelor/rezultatelor finale și intermediare, ca urmare a: 
- aplicării mecanismului de acceptare a rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului descris în 

Caietul de Sarcini la Capitolul ”Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în 
cadrul Contractului” sau 

- unor cereri exprese a factorilor interesați ce au legătură cu activitățile din Contract, indiferent dacă 
acești factori interesați au fost incluși în documentele achiziției (Caiet de Sarcini sau Propunere 
Tehnică) sau dacă implicarea acestora în activitățile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca 
urmare a dinamicii mediului extern în care se realizează activitățile din Contract. 

e) Cerințe determinate de mediul în care se realizează activitățile în cadrul Contractului, ca de exemplu 
cercetare arheologică. 

 
2. Notificările/instrucțiunile/dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și 

credibile că fiecare Parte din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul 
elaborării Ofertei și pe perioada de derulare a Contractului, așa cum reies acestea din Documentele 
Contractului: 
a) conținutul Caietului de Sarcini, în special, dar fără a se limita la, informațiile incluse la ”Contextul 

realizării acestei achiziții”, la ”Ipoteze și riscuri”, la ”Managementul/Gestionarea Contractului și activități 
de raportare în cadrul Contractului”. 

b) conținutul Propunerii Tehnice, în special, dar fără a se limita la, ”Abordarea și metodologia propuse pentru 
executarea Lucrărilor”, ”Managementul realizării Lucrărilor”, documentând, inclusiv prin intermediul 
comunicărilor dintre Părți, apariția unui eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, conform prevederilor privind 
Obligațiile Părților. 

 
3. Orice notificare/instrucțiune/dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin 

referire la conținutul documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 
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și valoric) acceptat. Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale 
HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului Contract și fără a afecta caracterul general al prezentului 
Contract prin acordul Părților, respectiv prin Act Adițional: 
a) înlocuirea/introducerea de Subcontractanți, 
b) revizuirea Prețului Contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de vedere economic, așa cum 

este precizat la clauzele de la punctul 7.8 – Revizuirea prețurilor, 
c) orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se 

efectuează plățile, 
d) schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin intermediul 

Caietului de sarcini, Capitolul 9 – ”Cadrul Legal ce guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 
Contractant” și/sau. ”Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică, 

e) solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții în legătură 
cu Lucrările care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de 
avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus față de cele solicitate prin legislația în 
vigoare la momentul depunerii Ofertei, 

f) drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator 
economic  ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 
reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege. 

4. Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferent prezentului Contract, eventuale modificări ale 
elementelor mai sus menționate, pe parcursul derulării Contractului, nu vor conduce la obținerea unui punctaj 
inferior celui precizat în Contract și în Raportul procedurii de atribuire. 

5. Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o neclaritate/ambiguitate sau 
incoerență/neconcordanță între Documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, 
clarificarea aspectelor se va face printr-o instrucțiune dată de Achizitor. 

6. Contractantul notifică Achizitorul imediat ce consideră că domeniul de aplicare îi cere să facă ceva ce este 
ilegal sau imposibil. În cazul în care Achizitorul este de acord, acesta va emite o 
instrucțiune/notificare/dispoziție în vederea aplicării măsurilor care se impun. 

7. Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 
modificare a Contractului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care se consideră că modificarea 
Contractului ar trebui să producă efecte 
 

(c) Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 16.1.(a) și 16.1.(b), nu trebuie să afecteze, în 
nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 
competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 

 
16.2. Modificarea Contractului prin revizuire 
(a) Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor 

Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii 
obiectului Contractului, care constă în Lucrările pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate cu 
prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de 
calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului, care 
fac parte integrantă din Contract, în următoarele situații: 

1. Revizuirea Prețului Contractului cu respectarea prevederilor stabilite la clauza 15.8 – Revizuirea 
Prețurilor din prezentul Contract și/sau 

2. Revizuirea datelor de intrare utilizate în derularea Contractului, respectiv revizuirea activităților și/sau 
performanțelor stabilite - Situații care ar putea determina modificări ale Contractului sub forma revizuirii: 
necesitatea completării Rezultatelor activității Contractantului la solicitarea expresă a Achizitorului și/sau 
revizuirea termenului/termenelor de predare a Lucrărilor parțiale și finale, inclusiv a celor suplimentare, 
ca urmare a: 
- aplicării mecanismului de acceptare a Rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului descris în 

Caietul de Sarcini la Capitolul ”Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în 
cadrul Contractului” sau 
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- unor cereri exprese a factorilor interesați ce au legătură cu activitățile din Contract, indiferent dacă 
acești factori interesați au fost incluși în documentele achiziției (Caiet de Sarcini sau Propunere 
Tehnică) sau dacă implicarea acestora în activitățile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca 
urmare a dinamicii mediului extern în care se realizează activitățile din Contract. 

 
16.3. Modificări contractuale și revendicări 
16.3.1.Dreptul de a modifica 
(a) Achizitorul poate da instrucțiuni de modificare pentru și în limita sumelor stabilite la dispoziția Achizitorului 

pentru Lucrarea/Lucrările care fac obiectul Contractului. 
(b) Contractul poate fi modificat și atunci când devine necesară achiziționarea de la Contractant a unor lucrări 

suplimentare, inclusiv Echipamente care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi 
realizată din motive economice sau tehnice, legate, în principal, de cerințe privind interschimbabilitatea sau 
interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse în Contract și cu lucrările deja executate în cadrul Contractului, 
iar schimbarea Contractantului cauzează Achizitorului dificultăți semnificative, materializate inclusiv prin 
creșterea semnificativă a costurilor. Suma la dispoziția Achizitorului pentru astfel de suplimentări este menționată 
mai jos: 
1. Modificările privind Lucrările pot fi dispuse numai de către Achizitor, în conformitate și în limitele 

Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-Verbal 
de Recepție la Terminarea Lucrărilor, fie direct printr-o instrucțiune emisă de Achizitor în acest sens, fie 
printr-o cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare. Contractantul are obligația 
de a executa orice modificare emisă de către Achizitor. O modificare poate include: 

i. schimbări ale cantităților pentru un articol de Lucrări din Contract (deși, asemenea schimbări nu vor 
constitui în mod necesar o modificare); 

ii. schimbări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrări;  
iii. schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din Lucrări; 
iv. Omiterea unor Lucrări;  
v. Orice Lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Contract;  
vi. Modificări în succesiunea sau durata de execuție a Lucrărilor, din motive ce țin de prioritățile 

Achizitorului. 
2. Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune 

sau nu va aproba o modificare. Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
Contractantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 

i. O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 
iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor. 

3. După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
i. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea 
ii. să o respingă sau 
iii. să transmită comentarii 

4. Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului. 
Contractantul nu va executa nici o modificare doar dacă aceasta este dispusă de Achizitor, în scris 

 
16.3.2. Evaluarea modificărilor 
(a) Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract vor fi folosite ca bază de evaluare sau 
3. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră 

adecvate. 
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(b) Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz 
modificarea/suplimentarea nu va fi mai mare de 15% din Prețul Contractului. 

 
16.3.3. Notificarea promptă 
(a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe 

care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. 
Contractantul va lua toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor 
efecte. 

(b) Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Execuție sau la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la 
timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate măsurile 
necesare. 

 
16.3.4. Dreptul la Revendicare 
În situația în care Contractantul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile Achizitorului, 
Contractantul va fi îndreptățit la plata acestor Costuri. Dacă, urmare a Riscurilor Achizitorului, este necesară o 
schimbare a Lucrărilor, aceasta va fi considerată o Modificare. 
 
 
Art XVII. DISPOZIȚII FINALE 
17.1. Încălcarea prevederilor contractuale 
În cazul în care una dintre Părți încalcă una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate măsuri și penalități 
astfel cum sunt stabilite în contract. În cazul în care Contractantul nu furnizează Rezultatele/ Rapoartele în termenele 
convenite (ICP nr. [nr. ICP.), Achizitorul poate aplica plăți de daune-interese corespunzătoare în cuantum de 0,1 % 
din valoarea totală a achiziției relevante pe zi lucrătoare de întârziere. Același lucru se aplică în cazul în care 
Contractantul nu remediază, în termenul stabilit, deficiențele identificate 
 
17.2. Suspendarea Contractului 
(a) Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a lucrărilor, poate fi emis de către Achizitor. 

Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare oficială, sau la o dată ulterioară, 
în cazul în care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, 
Contractantului pentru a relua activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la încetarea 
Contractului. Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 

(b) În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrări este viciată de erori 
substanțiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda/sista executarea Contractului. 

(c) În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului, Achizitorul 
poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la recuperarea sumelor deja 
plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. 

(d) În cazul suspendării/sistării temporare a execuției Lucrărilor, durata de execuție a Lucrărilor și durata 
Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 

 
17.3. Încetarea Contractului 
(a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

1. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract, 
2. acordul de voință al Părților, 
3. denunțarea unilaterală de către o parte, în baza unui preaviz scris de 15 zile lucrătoare transmis de către o 

Parte celeilalte Părți, 
4. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii 

obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în 
prezentul Contract, 

5. îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, 
6. imposibilitatea fortuită de executare. 
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(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată 
Contractantului, cu respectarea termenului stabilit în contract fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități 
prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre 
situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Contractantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă 
reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 
1. Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile esențiale, conform prevederilor Contractului; 
2. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către Achizitor, 

prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/neconformității precum și executarea sau neexecutarea 
obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen 
a obligațiilor contractuale ale Contractantului; 

3. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în 
condițiile prezentului Contract; 

4. Contractantul a săvârșit abateri profesionale; 
5. Contractantul face obiectul unei proceduri de insolvență, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere 

judiciară sau se ală sub controlul unei autorități a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, și-
a suspendat/încetat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare, care rezultă dintr-o procedură similară 
reglementată de legislația sau reglementările stabilite la nivel național, cu excepția cazului în care Achizitorul 
își rezervă dreptul de a nu rezilia Contractul cu Contractantul împotriva căruia s-a deschis procedura generală 
de insolvență, atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de Contractant, stabilește că 
acesta are capacitatea de a executa Contractul de achiziție publică de Lucrări; 

6. Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 
7. Contractantul sau prepușii săi se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 
8. Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 
9. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura 

sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act 
Adițional la prezentul Contract; 

10. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
11. Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau 

persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a 
angajat prin Contract; 

12. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se 
execută Lucrările care fac obiectul Contractului; 

13. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin 
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul 
Contractului; 

14. la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre 
definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

i. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

ii. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările 
și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut 
prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, 
cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale 
a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 
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iii. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 
181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

iv. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind 
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

v. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum 
este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

vi. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea 
nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

vii. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare 
al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

15. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată 
printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit 
să fie atribuit Contractantului. 

 
(c) În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu 

exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni 
majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract, etc.  

(d) Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri: 
1. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 zile de la data 

stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Contractant ca inacceptabilă; 
2. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare a investiției publice 

(fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, ordin de începere), în conformitate cu 
Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații contractuale; 

3. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi 
fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

4. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile în temeiul legislației de mediu, sociale și de 
muncă stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/14 / EU); 

5. în cazul în care Contractantul sau prepușii săi sunt într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese 
sau un conflict de interese profesionale, 

6. în cazul în care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic, de organizare sau de proprietate) 
este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să modifice în mod 
substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial; 

7. Contractantul a comis o Abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau 
a unei autorități administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt 
condamnate printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere 
sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea 
uneia/unora dintre faptele menționate mai sus. 

 
(e) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, dacă 

împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Contractantul având dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului. 
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(f) Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 
1. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau 

punerea în aplicare a Contractului; 
2. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile necesare 

pentru punerea în aplicare a Contractului. 
(g) Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți această intenție precum și 

motivele invocate pentru reziliere. Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către 
cealaltă Parte, în termen de 30 zile  de la data primirii notificării poate prezenta observații, inclusiv măsurile 
propuse pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia de încetare a 
Contractului devine executorie în termen de 30 zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor. 

(h) Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusiv informații, 
documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să transfere lucrările, fără a 
întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau continuității lucrărilor. 

(i) Ca efect al rezilierii, Contractantul este răspunzător pentru daunele suportate de către Achizitor, ca urmare a 
încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura de atribuire 
printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrărilor, Achizitorul poate pretinde despăgubiri 
pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit în contract. 

(j) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a 
Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost 
cauzate din culpa Achizitorului. Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, 
pentru prevenirea daunelor și pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale. 

(k) În termen de 60 de zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să prezinte orice Rezultat/Raport și 
orice factură necesară pentru Lucrările care au fost predate înainte de data rezilierii. 

 
17.4. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 
Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 90 zile, fiecare Parte poate renunța 
la executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la 
cealaltă Parte, dar acestea au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul legii și al 
Contractului până la data respectivă. 
 
17.5. Încetarea Contractului pentru non-performanță 
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cazul situațiilor care conduc la încetarea Contractului 
pentru non-performanță:  

- deviații de la cerințele din Caietul de Sarcini privind nivelul calitativ al Lucrărilor,  
- Întârzieri mai mari de 90 de zile de la Punctele de reper/Jaloanele stabilite în graficul de execuție din 

propunerea tehnică; 
 
17.6. Încetarea Contractului pentru alte motive 
(a) Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are dreptul 

de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Contractant a unei notificări scrise, într-un termen, astfel 
cum este stabilit în contract, anterior datei la care încetarea produce efecte, in cazul în care cuantumul 
despăgubirilor și penalităților contractuale, datorate Achizitorului de către Contractant, conform prezentului 
Contract, depășește 30% din Prețul Contractului. 

(b) Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează, de drept, cu prevederile în 
materie ale Codului Civil în vigoare. 

 
17.7. Rezilierea/denunțarea unilaterală a Contractului 
Contractantul declară ca a citit și înțeles pe deplin cuprinsul clauzelor de la (17.7.) privind cazurile de denunțare 
unilaterală din prezentul Contract și acceptă expres conținutul lor și efectele lor juridice. 
(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dă 

dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de daune-interese al căror cuantum se va stabili 
în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. 
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(b) Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are dreptul 
la reziliere unilaterală și de îndată a prezentului Contract, prin transmiterea unei notificări scrise cu respectarea: 
1. Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de  10 (zece) zile lucrătoare de la transmiterea 

notificării de către Achizitor, dacă Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate în acest termen, iar, 
cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract constituie titlu executoriu. 

2. Fără a fi necesare alte formalități judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fără a se limita la: 
punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale, o altă formalitate prealabilă sau 
perioadă de grație) în cazul în care, pe o perioadă de cel puțin  12 luni de la data încheierii prezentului Contract, 
Contractantul se află în situația de a avea angajați sau are încheiate înțelegeri privind desfășurarea de activități, 
direct sau indirect, în scopul îndeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare și evaluare [menționați,  în funcție de tipul procedurii: într-o etapă sau în 
două etape] a solicitărilor de participare și a ofertelor [menționați, în funcție de tipul procedurii: într-o etapă 
sau în două etape] depuse în cadrul procedurii de atribuire [introduceți identificarea procedurii din care a 
rezultat acest Contract] sau angajați, foști angajați ai Achizitorului sau ai [introduceți numele furnizorului de 
servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire] și foști angajați ai acestora cu care Achizitorul și 
[introduceți numele furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire] a încetat relațiile 
contractuale ulterior atribuirii Contractului.] 

 
(c) Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat de o astfel de încetare. 

1. Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, următoarele dispoziții devin 
aplicabile: 
- Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant, indiferent dacă aceasta s-a născut 

sau este scadentă până la data rezoluțiunii; 
- Contractantul va înapoia Achizitorului, în termen de 15 zile eventualele sume plătite de acesta pentru 

îndeplinirea oricărei activități în cadrul Contractului; 
2. Contractantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune-interese în situația rezilierii Contractului pe baza 

conflictului de interese, suma de 100 % din valoarea Contractului fie suma fixă și moneda, cumulativ cu orice 
alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data încetării Contractului. 

3. Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are 
dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Contractant a unei notificări scrise cu 15 
zile lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri:  
- a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se află într-una dintre 

situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din 
Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni [enumerați infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea 
98/2016] 

- a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, 
de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau 
de control asupra Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia 
din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni 
[enumerați infracțiunile de la art. 164, alin. 1 din Legea 98/2016 

- are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul 
nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Lucrări, în cel mult 30 (treizeci) de zile 
de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 

 
(d) Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită și 

recepționată, până la data denunțării unilaterale a Contractului. 
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17.8. Insolvabilitatea 
(a) Dacă una dintre Părți este declarată insolvabilă sub incidența oricărei legi aplicabile, face obiectul unei proceduri 

de dizolvare, faliment sau îi sunt retrase autorizațiile de funcționare cealaltă Parte poate, printr-o notificare, să 
rezilieze Contractul imediat, fără vreo altă formalitate. 

(b) După reziliere Contractantul va preda Amplasamentul în termen de  5 (cinci) zile de la primirea comunicării de 
reziliere.  

(c) Contractantul va lăsa pe Șantier, în cazul declarării insolvabilității sale, toate Utilajele Contractantului specificate 
de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea Lucrărilor. 

 
Art XVIII. CESIUNEA 
(a) În prezentul Contract nu este permisă cesiunea sau ipotecarea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract 
(b) În cazul în care drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt 

operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la 
preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Contractantului, în termen de maximum (trei) zile de la data nașterii noii persoane. 

(c) Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și 
exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma 
unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului.(de exemplu: fuziune, divizare, etc.) 

 
Art XIX. SUBCONTRACTAREA 
19.1 Orice înțelegere scrisă prin care Contractantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un terț este 
considerată a fi un Contract de Subcontractare. 
(a) Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract și/sau poate schimba 

Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al 
Achizitorului și numai în condițiile art. 219 din Legea 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care va/vor 
fi subcontractat(e) precum și identitatea Subcontractanților. 

(b) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu Subcontractanții 
desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare 
se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.  

(c) Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, fie 
înlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminării unui Contract de Subcontractare inclus în Contract, fie 
implicarea de noi Subcontractanți. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului 
înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării 
Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează conform celor stabilite în contract și numai 
după ce Contractantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin 
raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 
165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini 
obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea 
unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel 
puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 
și 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Contractant privind 
capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv 
resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind 
asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de 
excludere va fi respins de către Achizitor. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul 
începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind 
comunicarea între Părți și cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de 
atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în 
cauză, motivelor de excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc. 
Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de 10 zile de la data primirii notificării. 
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(d) Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor. 
Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul. 
Contractantul va răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele 
Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de 
către Contractant a unor Subcontractanți pentru execuția Lucrărilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre 
obligațiile sale din Contract. 

(e) În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate solicita 
Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să dețină calificările 
și experiența solicitate de către Achizitor, fie să preia el însuși execuția Lucrărilor. 

(f) Lucrările încredințate unui Subcontractant de către Contractant nu pot fi încredințate unor terțe părți de către 
Subcontractant. 

(g) Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredințare a 
Lucrărilor de către Subcontractant către terțe părți va fi considerată o încălcare a Contractului, situație care 
îndreptățește Achizitorul la rezilierea unilaterală a Contractului și obținerea de despăgubiri din partea 
Contractantului. 

(h) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că 
Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract. 

(i) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului să înlocuiască un 
Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 
98/2016. 

(j) În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, 
opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiții: 
1. această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând 

parte integrantă din acesta. 
2. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care 

se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre 
elementele de mai jos: 
a) pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a 

fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea 
realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată, 

b) modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de 
Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant 
Achizitorului, 

c) partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina 
Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant 
pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 

d) stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, precizează contul bancar al 
Subcontractantului. 

 
 
Art XX. FORȚA MAJORĂ 
20.1. Definiție 
Termenul „Forță majoră” utilizat în prezentul Contract însemnă un eveniment independent de controlul Părților, care 
nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face 
imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale 
activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, 
epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte 
evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor 
corespunzătoare de diligență. 
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20.2. Măsurile care se impun în caz de forță majoră 
(a) Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin 

prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. Forța majoră trebuie constatată de o 
autoritate competentă. 

(b) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) 
zile] de la apariție. Dovada forței majore va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie a României. 

(c) Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în 
maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

(d) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța la 
executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de 
la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii și al 
Contractului până la data respectivă. 

 
Art XXI. LEGEA APLICABILA 
21.1 Limba Contractului 
Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba 
română. 
21.2 Legea aplicabilă 
Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi. 
 
Art XXII. SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENȚE ȘI A LITIGIILOR 
(a) Achizitorul și Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și 

negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea Contractului. Fiecare parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de 
maximum 30 (treizeci)]de zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei înțelegeri amiabile este de 60 (șaizeci) 
de zile de la data solicitării de soluționare a disputei. 

(b) Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în 
îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului 
în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

(c) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la 
solicitare, oricare dintre părți: 

1. se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedură prealabilă obligatorie , respectiv 
instanțelor judecătorești civile în circumscripția cărora se află sediul Achizitorului; 

2. se poate adresa direct instanțelor civile în circumscripția cărora se află sediul Achizitorului, cu condiția 
îndeplinirii procedurii prealabile (medierea) până la primul termen de judecată, sub sancțiunea respingerii 
acțiunii, potrivit legii. 

(d) Pe perioada soluționării divergențelor, Contractantul este obligat să continue execuția Lucrărilor astfel cum sunt 
stabilite prin prezentul Contract. În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la 
despăgubiri în valoare de 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 
22.1. Concilierea 
Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergențele, evaluările precum și orice alte diferende privind 
executarea prezentului Contract vor fi tranșate pe cale amiabilă, prin conciliere directă - Interpretarea clauzelor 
contractuale, disputele, divergențele, evaluările precum și orice alte diferende privind executarea prezentului Contract 
vor fi tranșate pe cale amiabilă, prin conciliere directă. 

 
22.2. Înștiințarea de nemulțumire 
În situația în care concilierea nu duce la soluționarea conflictului și punerea în acord a Părților, Partea nemulțumită va 
notifica celeilalte Părți intenția sa de a acționa în instanță în termen de 15 (cincisprezece) zile] de la data la care a 
notificat celeilalte Părți această intenție a sa. 
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22.3. Litigii 
(a) O dispută care face obiectul unei înștiințări de nemulțumire va putea fi dedusă spre soluționare instanțelor de drept 

comun a căror competență teritorială va fi stabilită prin raportare la sediul Achizitorului. 
(b) Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea tratativelor, Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o 

divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și 
Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România 

Contractantul declară expres că a citit cuprinsul clauzelor și declară, în mod expres, că a înțeles pe deplin conținutul 
acestora precum și efectele lor juridice. 
Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se semnează de către 
acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri 
anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică. 
Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a 
Contractului de achiziție publică de lucrări, Părțile au încheiat prezentul Contract azi, ....................... în ......................, 
în 2 (doua) exemplare. 

Achizitor/Autoritatea Contractantă Executant/Contractant 
COMUNA LUNGANI SC ...................... SRL 

PRIMAR Administrator, 
 ............. 
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OBIECTIV: Amenajare parc aferent Primariei Lungani
Beneficiar: COMUNA LUNGANI
Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60
1 Amenajarea terenului1.2
2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
1.3

3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4
4 Realizarea utilităților necesare obiectivului2
5 Proiectare3.5
6 Tema de proiectare3.5.1
7 Studiu de prefezabilitate3.5.2
8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general
3.5.3

9 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

11 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6
12 Investiția de bază4
13 Constructii si instalatii4.1
14         [0001.1] Acces auto4.1.1
15         [0001.2] Suprafata parcare4.1.2
16         [0001.3] Alei pietonale si spatii verzi4.1.3
17         [0001.4] Mobilier parc4.1.4
18         [0001.5] Rețele electrice4.1.5

19 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
20         [0001.4] Mobilier parc4.2.1

21 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.3

22 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

23 Dotari4.5
24         [0001.4] Mobilier parc4.5.1
25             [0001.5] Mobilier parc4.5.1.1

26 Active necorporale4.6
27 Organizare de santier5.1
28 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
29 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2
30 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA     19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Amenajare parc aferent Primariei Lungani

41 2 3 4 60

1 euro =             lei , curs la data de
Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare parc aferent Primariei Lungani
Beneficiar: COMUNA LUNGANI
Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0001.1] Acces auto4.1.1
4             [0001.1.1] Terasamente4.1.1.1
5             [0001.1.2] Infrastructura4.1.1.2
6             [0001.1.3] Suprastructura4.1.1.3
7             [0001.1.4] Siguranța circulației4.1.1.4
8         [0001.2] Suprafata parcare4.1.2
9             [0001.2.2] Terasamente4.1.2.1

10             [0001.2.3] Infrastructura4.1.2.2
11             [0001.2.4] Suprastructura4.1.2.3
12             [0001.2.5] Scurgerea apelor4.1.2.4
13             [0001.2.6] Siguranta circulatiei4.1.2.5
14         [0001.3] Alei pietonale si spatii verzi4.1.3
15             [0001.2.1] Trotuare din beton amprentat4.1.3.1
16             [0001.3.2] Spatii verzi4.1.3.2
17         [0001.4] Mobilier parc4.1.4
18             [0001.5.1] Platforma foisoare4.1.4.1
19         [0001.5] Rețele electrice4.1.5
20             [0001.4.1] Iluminat exterior4.1.5.1
21             [0001.5.2] Instalatii electrice foisoare4.1.5.2

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

23     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2
24         [0001.4] Mobilier parc4.2.1
25             [0001.4.2] Mobilier4.2.1.1

TOTAL II
III. Procurare

27     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
28     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

29     Dotari4.5
30         [0001.4] Mobilier parc4.5.1
31             [0001.5] Mobilier parc4.5.1.1
32     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

34     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
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41 2 30

1 euro =             lei , curs la data de
Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Amenajare parc aferent Primariei Lungani
Beneficiar: COMUNA LUNGANI
Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Terasamente
1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de

0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2

100
mc

2,93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor
termic 0,40-0,70mc

ora 2,25

2 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
tare

mc 32,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    19621 Sapator categoria a II-a ora 2,11
3 TRB01B11 Transportul materialelor cu roaba pe

pneuri inc aruncare desc aruncare
grupa...1-3 distanta 10m

tona 52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 0,71

4 TRI1AA01A
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1

tona 52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    319711 Muncitor incarcare-descarcare
materiale categoria I

ora 0,50

5 TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3
km

tona 520,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    29931 Muncitor deservire constructii masini
categoria I

ora 0,00

5.2 TRA01A03P Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3
km

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:



   Pag  2
STADIUL FIZIC: Terasamente

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Terasamente
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura

Strat din balast
3 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 156,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    2200393 Balast        nespalat de riu    0-70  mm mc 1,31
3.2    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-

terasamente in cisterne
mc 0,23

3.3    12811 Pavator categoria I ora 0,26
3.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 0,11
3.5    3546 Autogreder pina la 175cp ora 0,05
3.6    4005 Compactor static autoprop,cu rulouri

(valturi),r8-14;de 14tf
ora 0,15

3.7    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

2 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 249,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

1 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 36,19
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 1,00

Strat de nisip
DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate

(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 20,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.1    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 1,31
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STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
.2    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-

terasamente in cisterne
mc 0,23

.3    12811 Pavator categoria I ora 0,26

.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 0,11

.5    3546 Autogreder pina la 175cp ora 0,05

.6    4005 Compactor static autoprop,cu rulouri
(valturi),r8-14;de 14tf

ora 0,15

.7    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

2 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 33,28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

1 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 6,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1 Strat beton rutier BCR 4.5
1.1 DC05D1 Imbracaminte din beton de ciment la

drumuri   executata intr-un singur strat,
in grosime de : 23 cm;

mp 520,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.1    10173 Lista: Beton preparate mc 0,01
1.1.2    10805 Lista: Beton de uzura pentru drumuri mc 0,23
1.1.3    2000236 Otel beton profil neted OB 37    stas

438 D = 20mm
kg 0,01

1.1.4    2005418 Plasa sirma neagra  ochi hexag.  19,0
x0,8 x1000 S 2542

kg 0,00

1.1.5    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 0,03
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1.1.6    2205680 Azbest crisolitic  fulgi cal 2  s 3315 kg 0,07
1.1.7    2600206 Bitum pentru drumuri tip D  80/120

stas 754
kg 0,11

1.1.8    2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar
ca300 120cmx10m s 138

mp 0,07

1.1.9    2927745 Placa PFL moi bitumate      calii
2750x1220x16    s7848

mc 0,00

1.1.1
0

   5887001 Cuie cu cap conic      tip a1  4   x100
OL 34    s 2111

kg 0,00

1.1.11    5891533 Crampoane marimea 2  10x10x110  OL
37             s 1447

kg 0,01

1.1.1
2

   6200676 White spirit rafinat tip A stas  44 kg 0,02

1.1.1
3

   6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD
iarna vara s 240

kg 0,00

1.1.1
4

   6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 0,07

1.1.1
5

   6621612 Pudreta cauciuc cu continut de deseuri
tex.gran.0,1-5mm

kg 0,02

1.1.1
6

   7315789 Decofrol kg 0,01

1.1.1
7

   10111 Asfaltator categoria I ora 0,01

1.1.1
8

   10121 Asfaltator categoria a II-a ora 0,01

1.1.1
9

   10211 Betonist categoria I ora 0,32

1.1.2
0

   10221 Betonist categoria a II-a ora 0,12

1.1.2
1

   10231 Betonist categoria a III-a ora 0,13

1.1.2
2

   10241 Betonist categoria a IV-a ora 0,13

1.1.2
3

   19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 0,02

1.1.2
4

   2507 Motocompresor cu 1 ciocan de abataj
2,0-3,9 mc/min

ora 0,06

1.1.2
5

   4019 Placa vibratoare cu motor ardere
interna sub 10cp 650-700kgf

ora 0,05

1.1.2
6

   4055 Repartizator de beton de ciment 20cp ora 0,05

1.1.2
7

   4057 Vibrofinisor de beton de ciment cu mot
ardere int 20-25cp

ora 0,05

1.1.2
8

   5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,01

1.1.2
9

   5605 Tractor pe pneuri cu remorca de 3t
65cp

ora 0,02

1.1.3
0

   6751 Automacara  5 tf, Hmax = 6,5m
deschidere max= 5,5m

ora 0,02

1.1.3
1

   7612 Longrina metalica 3m ora 2,20

1.1.3
2

   7673 Umbrar ptprotectia betonului de ciment
la drumuri

ora 0,05

1.2 20029884 Beton rutier BCR 4.5 mc 119,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1.3 RCSE40B% Straturi izolatoare din : hartie kraft mp 520,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3.1    5893787 Cuie pentru constructii kg 0,01
1.3.2    7324782 Hartie kraft mp 1,17
1.3.3    8000277 Material marunt % 2,00
1.3.4    12242 Izolator hidrofug 42 ora 0,25
1.3.5    19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 ora 0,10
1.4 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 287,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.1    TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist. = 10km

tona 1,00

1.5 TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10

tona 36,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5.1    TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Siguranța circulației

DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.1    10173 Lista: Beton preparate mc 0,10

.2    10826 Lista: Stilp metalici ptr indicatoare buc 1,00

.3    10211 Betonist categoria I ora 0,08

.4    10221 Betonist categoria a II-a ora 0,25

.5    19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 0,76

.L    2100969 Beton marfa C16/20 mc 0,10
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STADIUL FIZIC: Siguranța circulației

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Siguranța circulației
.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 1,00

DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru
circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.1    10821 Lista: Indicatoare de circulatie buc 1,00

.2    5800376 Surub cap hexagonal  precis    M  6  x
25 gr. 5.8 s4272

buc 4,00

.3    5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M  8x
30 gr. 5.8 s 6220

buc 2,00

.4    5840405 Piulita hexagonala  grosolana  A M  6
gr. 5  s  922

buc 4,00

.5    5840766 Piulita hexagonala  grosolana  B M  8
gr. 5  s  922

buc 2,00

.6    5882142 Saiba prec.plata pentru met A  M  8
OL 34         s 5200

kg 0,02

.7    5882489 Saiba prec.plata pentru met B  M  6
OL 34         s 5200

kg 0,04

.8    10821 Dulgher poduri categoria a II-a ora 0,22

.9    19911 Muncitor deservire c-tii.montaj
categoria I

ora 0,22

TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 0,24
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.1    TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist. = 10km

tona 1,00

1 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple
sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de
email cu microbile de sticla;

km 0,10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 0,00

1.2    2600206 Bitum pentru drumuri tip D  80/120
stas 754

kg 1,20

1.3    6108804 Email alb ii                     e.109-5   ni
1707-61

kg 50,43

1.4    6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3
ni 1708-61 a9

kg 2,47

1.5    6200676 White spirit rafinat tip A stas  44 kg 0,80
1.6    7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe  D

= 02-05 mm.
kg 16,90

1.7    10111 Asfaltator categoria I ora 2,51
1.8    10121 Asfaltator categoria a II-a ora 0,81
1.9    4062 Masina de trasat benzi de circulatie

motor ardere interna  40-45cp
ora 0,29

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Siguranța circulației

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Acces auto
   STADIUL FIZIC:   Siguranța circulației
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Terasamente
1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de

0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2

100
mc

1,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor
termic 0,40-0,70mc

ora 2,25

2 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
tare

mc 13,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    19621 Sapator categoria a II-a ora 2,11
3 TRB01B11 Transportul materialelor cu roaba pe

pneuri inc aruncare desc aruncare
grupa...1-3 distanta 10m

tona 21,92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 0,71

4 TRI1AA01A
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1

tona 21,92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    319711 Muncitor incarcare-descarcare
materiale categoria I

ora 0,50

5 TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3
km

tona 219,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    29931 Muncitor deservire constructii masini
categoria I

ora 0,00

5.2 TRA01A03P Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 3
km

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Terasamente

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Terasamente
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
1 Strat din balast
1.1 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate

(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 66,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.1    2200393 Balast        nespalat de riu    0-70  mm mc 1,31
1.1.2    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-

terasamente in cisterne
mc 0,23

1.1.3    12811 Pavator categoria I ora 0,26
1.1.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 0,11
1.1.5    3546 Autogreder pina la 175cp ora 0,05
1.1.6    4005 Compactor static autoprop,cu rulouri

(valturi),r8-14;de 14tf
ora 0,15

1.1.7    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

1.2 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 105,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

1.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 15,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3.1    TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 1,00

2 Strat de nisip
2.1 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate

(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 8,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.1    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 1,31
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STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
2.1.2    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-

terasamente in cisterne
mc 0,23

2.1.3    12811 Pavator categoria I ora 0,26
2.1.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 0,11
2.1.5    3546 Autogreder pina la 175cp ora 0,05
2.1.6    4005 Compactor static autoprop,cu rulouri

(valturi),r8-14;de 14tf
ora 0,15

2.1.7    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

2.2 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 14,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

2.3 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 2,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3.1    TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1 Strat beton C30/37
1.1 DC01D1 Strat de beton C30/37 (pentru

suprafata parcare) in grosime de 20 cm
mp 220,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.1    10173 Lista: Beton preparate mc 0,01
1.1.2    10804 Lista: Beton de rezistenta pentru

drumuri
mc 0,17

1.1.3    10805 Lista: Beton de uzura pentru drumuri mc 0,06
1.1.4    2927745 Placa PFL moi bitumate      calii

2750x1220x16    s7848
mc 0,00

1.1.5    5887001 Cuie cu cap conic      tip a1  4   x100
OL 34    s 2111

kg 0,00
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1.1.6    5891533 Crampoane marimea 2  10x10x110  OL

37             s 1447
kg 0,01

1.1.7    6200676 White spirit rafinat tip A stas  44 kg 0,02
1.1.8    6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD

iarna vara s 240
kg 0,00

1.1.9    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 0,07

1.1.1
0

   10121 Asfaltator categoria a II-a ora 0,01

1.1.11    10211 Betonist categoria I ora 0,32
1.1.1
2

   10221 Betonist categoria a II-a ora 0,09

1.1.1
3

   10231 Betonist categoria a III-a ora 0,11

1.1.1
4

   10241 Betonist categoria a IV-a ora 0,13

1.1.1
5

   19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 0,02

1.1.1
6

   2507 Motocompresor cu 1 ciocan de abataj
2,0-3,9 mc/min

ora 0,01

1.1.1
7

   4019 Placa vibratoare cu motor ardere
interna sub 10cp 650-700kgf

ora 0,07

1.1.1
8

   4055 Repartizator de beton de ciment 20cp ora 0,07

1.1.1
9

   4057 Vibrofinisor de beton de ciment cu mot
ardere int 20-25cp

ora 0,07

1.1.2
0

   5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,01

1.1.2
1

   5605 Tractor pe pneuri cu remorca de 3t
65cp

ora 0,02

1.1.2
2

   6751 Automacara  5 tf, Hmax = 6,5m
deschidere max= 5,5m

ora 0,02

1.1.2
3

   7612 Longrina metalica 3m ora 2,20

1.1.2
4

   7673 Umbrar ptprotectia betonului de ciment
la drumuri

ora 0,07

1.2 2100925 Beton marfa C30/37 mc 44,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10 RCSE40B% Straturi izolatoare din : hartie kraft mp 220,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10.
1

   5893787 Cuie pentru constructii kg 0,01

2.10.
2

   7324782 Hartie kraft mp 1,17

2.10.
3

   8000277 Material marunt % 2,00

2.10.
4

   12242 Izolator hidrofug 42 ora 0,25

2.10.
5

   19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 ora 0,10
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 105,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3.1    TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist. = 10km

tona 1,00

1.4 TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10

tona 15,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4.1    TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Scurgerea apelor
1 TSA09C1 Sap.man.in dren.sub 1m lat.cu spr.si

evac man.in pam.cu umid.nat.adinc.0,0
-1,5m,t.tare

m
cub

27,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    19621 Sapator  21 ora 3,44
2 TRB01B11 Transportul materialelor cu roaba pe

pneuri inc aruncare desc aruncare
grupa 1-3 distanta 10m      $

tone 43,26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    19921 Muncitor deserv.ctii montj. 21 ora 0,71
3 TRA01A01P Transportul rutier al pamintului sau

molozului cuautobasculanta dist.= 1 km
$

tone 43,26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    29932 Muncitor deserv.ctii masini 32 ora 0,00
3.2 TRA01A01P Transportul rutier al pamintului sau

molozului cuautobasculanta dist.= 1 km
$

tone 1,00
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Scurgerea apelor
4 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea

dupa compactare de : 5 cm.
mp 33,80

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 0,05

4.2    12911 Pietrar categoria I ora 0,11
5 TRA01A10 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 2,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

6 CA01J1 Turnare beton simplu in straturi de 5-
20cm pt.egalizari la constructii edilitare
(apeducte,canale)

m
cub

5,58
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1    6202818 Apa industriala pentru mortare si
betoane dela retea

m
cub

0,10

6.2    10212 Betonist 12 ora 1,75
6.3    19921 Muncitor deserv.ctii montj. 21 ora 2,01
7 2100910 Beton marfa clasa C16/20 m

cub
5,58

material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 TRA06A01 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist.  =1 km                  $

tone 13,38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1    TRA06A01 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist.  =1 km                  $

tone 1,00

9 DE16B1 Montare rigola carosabila tip R3 0,65m
x 0,6m x 0,25m

m 52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1    12511 Montator pref.beton 11 ora 0,55
9.2    12531 Montator pref.beton 31 ora 0,32
9.3    6751 Automacara 5tf, h.max=6,5m,

des.max=5,5m
ora 0,06

10 101017 Rigola carosabila prefabricata 0,65m x
0,60m x 0,25m

m 52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Scurgerea apelor
11 10983 Capac rigola 0,49m x 0,30m x 0,15m buca

ta
170,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 109844 Placa de capat rigolă buca
ta

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 32,96
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Siguranta circulatiei
2 DF17A1 Marcaje longitudinale, transversale si

diverse  executate mecanizat, cu
vopsea de pe suprafete carosabile.

mp 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    6108804 Email alb ii                     e.109-5   ni
1707-61

kg 0,73

2.2    6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3
ni 1708-61 a9

kg 0,35

2.3    6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet
tip.pa 5 mm

kg 0,11

2.4    13331 Zugrav vopsitor categoria a III-a ora 0,05
2.5    13351 Zugrav vopsitor categoria a V-a ora 0,05
2.6    19911 Muncitor deservire c-tii.montaj

categoria I
ora 0,34

2.7    19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 0,05

2.8    4062 Masina de trasat benzi de circulatie
motor ardere interna  40-45cp

ora 0,05

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Suprafata parcare
   STADIUL FIZIC:   Siguranta circulatiei
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Alei pietonale si spatii verzi
   STADIUL FIZIC:   Trotuare din beton amprentat
2.1 TSA19E1 Sapatura manuala a santurilor si

rigolelor trapezoidale,pentru scurgerea
apelor,cu adancime <0.5 m, in :...rigole
triunghiulare cu adinc. <0,35m,t. tare

mc 72,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.1    11321 Finisor terasamente categoria a II-a ora 0,63
2.1.2    19921 Muncitor deservire constructii-montaj

categoria a II-a
ora 1,59

2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 129,60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2.1    29931 Muncitor deservire constructii masini
categoria I

ora 0,00

2.2.2 TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,00

2.3 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 108,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3.1    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 0,23

2.3.2    2200393 Balast        nespalat de riu    0-70  mm mc 1,31
2.3.3    12811 Pavator categoria I ora 0,22
2.3.4    3546 Autogreder pina la 175cp ora 0,05
2.3.5    4005 Compactor static autoprop,cu rulouri

(valturi),r8-14;de 14tf
ora 0,09

2.3.6    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

2.4 TRA01A22 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  22 km.

tona 172,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.4.1    TRA01A22 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  22 km.

tona 1,00



   Pag  15
STADIUL FIZIC: Trotuare din beton amprentat

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Alei pietonale si spatii verzi
   STADIUL FIZIC:   Trotuare din beton amprentat
2.5 TRA05A06 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  6

tona 25,05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5.1    TRA05A06 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  6

tona 1,00

2.6 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 4 cm.

mp 14,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6.1    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 0,04

2.6.2    12911 Pietrar categoria I ora 0,11
2.7 TRA01A22 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  22 km.

tona 23,04
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7.1    TRA01A22 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  22 km.

tona 1,00

2.8 IFA03D1 Pereu din placi de beton simplu, turnat
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp
suprafata, impartita prin rosturi de 2,5
cm, cu grosimea pereului de: 15 cm.

mp 479,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8.1    10173 Lista: Beton preparate mc 0,15
2.8.2    6202818 Apa industriala pentru mortare si

betoane de la retea
mc 0,03

2.8.3    10211 Betonist categoria I ora 0,45
2.8.4    10221 Betonist categoria a II-a ora 0,45
2.8.5    19931 Muncitor deservire constructii montaj

categoria a III-a
ora 0,90

2.9 20019246 Beton amprentat culoare gri mc 47,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10 RCSE40B% Straturi izolatoare din : hartie kraft mp 470,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.10.
1

   5893787 Cuie pentru constructii kg 0,01

2.10.
2

   7324782 Hartie kraft mp 1,17

2.10.
3

   8000277 Material marunt % 2,00
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STADIUL FIZIC: Trotuare din beton amprentat

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Alei pietonale si spatii verzi
   STADIUL FIZIC:   Trotuare din beton amprentat
2.10.
4

   12242 Izolator hidrofug 42 ora 0,25

2.10.
5

   19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 ora 0,10

2.11 TRA06A06 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =6 km

tona 75,20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.11.1    TRA06A06 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist. = 6 km

tona 1,00

2.12 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate
(nisip), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 18,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.12.
1

   2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 1,31

2.12.
2

   6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 0,23

2.12.
3

   12811 Pavator categoria I ora 0,26

2.12.
4

   12821 Pavator categoria a II-a ora 0,11

2.12.
5

   3546 Autogreder pina la 175cp ora 0,05

2.12.
6

   4005 Compactor static autoprop,cu rulouri
(valturi),r8-14;de 14tf

ora 0,15

2.12.
7

   5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

2.13 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 29,44
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.13.
1

   TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

2.14 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 4,27
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.14.
1

   TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Trotuare din beton amprentat

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Alei pietonale si spatii verzi
   STADIUL FIZIC:   Trotuare din beton amprentat
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Alei pietonale si spatii verzi
   STADIUL FIZIC:   Spatii verzi
1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe

pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
1

100
mc

0,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    3521 Excavator pe pneuri motor termic
(buldoexcavator) 0,21-0,39mc

ora 4,11

2 TRI1AA02C
2

Incarcarea materialelor, grupa...a-grele
in bulgari,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.2

tona 80,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    319721 Muncitor incarcare-descare materiale
categoria a II-a

ora 0,45

3 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 80,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    29931 Muncitor deservire constructii masini
categoria I

ora 0,00

3.2 TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 1,00

4 SPVA14A Pamant vegetal in gropi de
plantare ...pe teren mijlociu

mc 80,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    320551 Muncitor necalificat categoria a II-a ora 3,70
5 TSH09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete

orizontale sau in panta sub 30 %
100
mp

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    7204435 Seminte de plante-graminee    perene
(pm)

kg 3,96

5.2    90321 Peisagist categoria a II-a ora 4,82
procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Spatii verzi

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Alei pietonale si spatii verzi
   STADIUL FIZIC:   Spatii verzi
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Mobilier parc
   STADIUL FIZIC:   Platforma foisoare
1 RPCA01B1 Sapatura de pamânt in spatii limitate

sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime,
cu talaz vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii, santuri, canale
etc., executate în cantitati pâna la
20mp la punctul de lucru cu
maluri ...sprijinite

mc 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    19621 Sapator categoria a II-a ora 5,20
2 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    29931 Muncitor deservire constructii masini
categoria I

ora 0,00

2.2 TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 1,00

3 CA02A01 Beton simplu turnat în egalizari, pante,
sape la înaltimi pâna la 35 m
înaltime...beton turnat direct din
mijlocul de transport

mc 4,68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    10231 Betonist categoria a III-a ora 1,25
20019288 Beton marfa C8/10 mc 4,68

material:
manopera:
utilaj:
transport:

TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 11,23
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.1    TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist. = 10km

tona 1,00
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STADIUL FIZIC: Platforma foisoare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Mobilier parc
   STADIUL FIZIC:   Platforma foisoare
4 RPCD02B# Fasonare ...armaturi ob 37,d>8 mm, in

atel sant si Montare in fundatii si
radiere, la elemente constructii exist

kg 567,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    10096 Lista: Distantieri pentru armaturi buc 0,15
4.2    10110 Lista: Otel beton kg 1,03
4.3    3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm,

OL 32  s 889
kg 0,01

4.4    11141 Fierar beton categoria a IV-a ora 0,06
4.5    19921 Muncitor deservire constructii-montaj

categoria a II-a
ora 0,02

4.6    6702 Macara de fereastra 0,15tf ora 0,04
5 2000418 Otel beton PC52 Ø14 kg 362,50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D =
8mm

kg 204,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 7,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 0,23

6.2    2200393 Balast        nespalat de riu    0-70  mm mc 1,31
6.3    12811 Pavator categoria I ora 0,87
6.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 0,29
6.6    4005 Compactor static autoprop,cu rulouri

(valturi),r8-14;de 14tf
ora 0,15

6.8    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,02

7 8000505 Folie polietilena expandata g=3mm
(mp)

mp 75,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 CG18A1 Pardoseli din beton turnate pe loc
marca B 100, în grosime de 10 cm, în
camp continuu, fara scliviseala;

mp 7,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1    10173 Lista: Beton preparate mc 0,10
8.2    12611 Mozaicar categoria I ora 0,10
8.3    12621 Mozaicar categoria a II-a ora 0,08
8.4    19921 Muncitor deservire constructii-montaj

categoria a II-a
ora 0,30
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STADIUL FIZIC: Platforma foisoare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Mobilier parc
   STADIUL FIZIC:   Platforma foisoare
8.5    7301 Bob elevator mobil cu electromotor de

4,5 kw
ora 0,05

9 1700075429
8

Beton marfa clasa C20/16 mc 7,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

.1    TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5mc
dist. = 10km

tona 1,00

10 RPCD08A# Montare plase sudate la...pereti si
diafragme,cu greutatea plaselor pana
la 3 kg/mp

kg 53,28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1    10175 Lista: Plasa sudate ptr armare betoane kg 1,01
10.2    2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438

D = 6 mm
kg 0,01

10.3    3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL
32    s 889

kg 0,01

10.4    6719079 Distantier din m.plasti.pt.   poz.arm.in
beton tip cupa

buc 0,15

10.5    11141 Fierar beton categoria a IV-a ora 0,05
10.6    19921 Muncitor deservire constructii-montaj

categoria a II-a
ora 0,00

10.7    6702 Macara de fereastra 0,15tf ora 0,00
11 2000963 Plase sudate tip 116 GQ 283(47,9

kg/buc)     OL 37-1N
kg 53,28

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 TRA01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
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STADIUL FIZIC: Platforma foisoare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Mobilier parc
   STADIUL FIZIC:   Platforma foisoare
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Mobilier parc
   STADIUL FIZIC:   Mobilier
1 CO17A1 Asimilat - Montaj foisoare buc 5,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 1700075383
2

Material marunt pt constructii lei 0,50

1.2    10721 Dulgher constructii categoria a II-a ora 5,00
1.3    19921 Muncitor deservire constructii-montaj

categoria a II-a
ora 5,00

2 CO17A1 Asimilat - Montaj banci din lemn buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 1700075383
2

Material marunt pt constructii lei 0,50

2.2    19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 2,00

3 CO17A1 Asimilat - Montaj cosuri de gunoi
metalice

buc 9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    19921 Muncitor deservire constructii-montaj
categoria a II-a

ora 1,50

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
1 TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
tare

mc 42,35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    19621 Sapator categoria a II-a ora 2,11
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STADIUL FIZIC: Iluminat exterior

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
2 TSD18B1 Umlutura compactata in santuri,pentru

cablurile ingropate ale liniilor electrice
de inalta tensiune,executata cu pamant
provenit din :...teren mijlociu

mc 31,92
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 0,10

2.2    19621 Sapator categoria a II-a ora 0,80
2.3    19931 Muncitor deservire constructii montaj

categoria a III-a
ora 0,17

3 W2H04A1 Strat nisip asezat in sant
pentru...protejarea cablurilor la lucr in
prof netipizat

mc 9,08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 1,05

3.2    20211 Electrician cabluri subterane categoria I ora 0,46
4 TSD01A1 Imprastierea cu lopata a pamant.

afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren usor

mc 41,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    19621 Sapator categoria a II-a ora 0,18
5 TRA01A10 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 14,53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1    TRA01A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 1,00

6 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 14,53
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1    29931 Muncitor deservire constructii masini
categoria I

ora 0,00

6.2 TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 1,00

7 W2H07A1 Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat
protector cu folii din pvc

m 110,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1    6716948 Folie de PVC   G = 0,8 ntr 9001-80 kg 0,80
7.2    20211 Electrician cabluri subterane categoria I ora 0,04
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STADIUL FIZIC: Iluminat exterior

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
8 RPED01A Cabluri pt.energie el. mont.liber sau

ingropat cu sectiunea cond.pe faza
pina la 35 mmp

m 250,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1    12301 Lista: Cabluri m 1,04
8.2    8000277 Material marunt % 7,00
8.3    100 Muncitor calificat ora 0,50
8.4    49 Muncitor necalificat ora 0,10
9 4802602 Cablu energie cyaby     0,6/ 1  KV 3x  4 m 10,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 4700026 Cablu energie CYY-F 3x1,5 mmp m 250,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 CA07H1 Turnarea cu pompa a betonului armat
în elementele constructiilor, exclusiv
cele executate în cofraje glisante  la
constructii cu înaltimea pâna la 15 m
inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)

mc 0,73
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1    10173 Lista: Beton preparate mc 1,01
11.2    2900888 Lemn rot cons rur coj fag  l min 1m D

sub min18cm s4342
mc 0,00

11.3    5886899 Cuie cu cap conic      tip a1  2,8 x 50
OL 34    s 2111

kg 0,01

11.4    6202818 Apa industriala pentru mortare si
betoane de la retea

mc 0,20

11.5    6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70
mm pentru esafodaje

kg 0,03

11.6    10211 Betonist categoria I ora 0,08
11.7    10221 Betonist categoria a II-a ora 0,13
11.8    10231 Betonist categoria a III-a ora 0,08
11.9    10251 Betonist categoria a V-a ora 0,08
11.10    10711 Dulgher constructii categoria I ora 0,06
11.11    10731 Dulgher constructii categoria a III-a ora 0,14
11.12    11131 Fierar beton categoria a III-a ora 0,10
11.13    19921 Muncitor deservire constructii-montaj

categoria a II-a
ora 0,13

11.14    3312 Autopompa hidraulica de beton   40-
60mc/h

ora 0,08

11.15    3716 Vibrator de interior pentru beton
actionat, electric 0,9-1,5 kw

ora 0,16

12 20019288 Beton marfa C8/10 conf detalii mc 0,73
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Iluminat exterior

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
13 W2A16A# Stâlp pentru iluminat public stradal din

teava de otel, montat cu automacaraua
în fundatie turnata...stâlp de 5m;

buc 9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1    18007 Lista: Stilp metalic buc 1,00
13.2    7815026 Material marunt

(bumbac,petrol,cherestea rasinoase)
% 0,10

13.3    20131 Electrician linii electrice aeriene
categoria a III-a

ora 1,41

13.L    6500924 Stilp din teava de otel zincat de 5 m; buc 1,00
14 W2F01A# Corp de iluminat public, protejat contra

picaturilor de apa, montat...pe stâlp din
lemn sau beton plantat cu cârlige de
urcat pt. retelele de iluminat aeriene;

buc 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1    18047 Lista: Corp  de iluminat protejat contra
apei

buc 1,00

14.2    18048 Lista: Glob din sticla opala pentru  corp
de iluminat

buc 1,01

14.3    7815035 Material marunt (bumbac,unsoare,
benzina)

% 0,30

14.4    20121 Electrician linii electrice aeriene
categoria a II-a

ora 0,82

14.L    5106108 Corp de iluminat stradal  echipat cu
LED-uri de medie putere si senzor
crepuscular, temperatura de culoare
alb neutru, putere 50W

buc 1,00

15 W2F05A# Dispozitiv din cârja si cu bratari pt.
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv
conductoarele, pe stâlp de lemn sau
beton, dispozitivul fiind format din:...1
cârja mica cu 2 bratari simple montat
cu cârlige de urcat;

buc 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.1    18052 Lista: Carja mica pentru  corpuri de
iluminat

buc 1,00

15.2    18054 Lista: Bratara zincata simpla pentru
carja mica

buc 2,00

15.3    4806359 Cablu energie acyy     0,6/ 1  KV 4x  4
U s.8778

m 2,50

15.4    5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn buc 6,00
15.5    5842728 Piulita zincata m12 buc 6,00
15.6    5882193 Saiba plata  pentru m12 zn kg 0,05
15.7    7815037 Material marunt

(benzina,bumbac,petrol,unsoare)
% 0,06

15.8    20131 Electrician linii electrice aeriene
categoria a III-a

ora 2,60

15.L    6311695 Consola simpla zincata Ø60 L=1,0m buc 0,67
16 5217232 Consola dubla zincata Consola simpla

zincata Ø60 L=1,0m
buc 3,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Iluminat exterior

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
17 5217282 Consola tripla zincata  Ø60 L=1,0m buc 1,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 W1L10B2 Ancora stalp metalic de iluminat buc 9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.1    2950003 Chituc rasin.impreg pentru lucr
t.e.lung.1,25m dn.28     cm

buc 0,01

18.2    2958811 Traversa  cf norm.fag impregn. balotate
si sabot.cl.2

buc 0,05

18.3    3600370 Tabla neagra  cal.1  cl.u  s1946  0,80x
750x1500  OL 34

kg 0,70

18.4    4703296 Cablu simplu            1x37    140kgf D =
16   C   Zn s

kg 0,75

18.5    5204120 Clema de presiune pentru cabluol 16-
1x37 140 c

buc 0,05

18.6    5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL
37 M 16

buc 1,00

18.7    5884085 Saiba grower seria mij. n  M 16   arc6a
s 7666/2

buc 1,00

18.8    20121 Electrician linii electrice aeriene
categoria a II-a

ora 2,55

18.9    20131 Electrician linii electrice aeriene
categoria a III-a

ora 2,55

18.10    20141 Electrician linii electrice aeriene
categoria a IV-a

ora 2,55

19 W2D01A# Montare clema de derivatie ...pentru
conductoare

buc 9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.1    18027 Lista: Clema  de derivatie buc 1,00
19.2    7815029 Material marunt

(bumbac,petrol,vaselina,banda
izolatoare )

% 3,00

19.3    20141 Electrician linii electrice aeriene
categoria a IV-a

ora 0,41

19.L    5206613 Clema de derivatie cdd 15il buc 1,00
20 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu

cablu nou
buc 1,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.1    14140 Electrician cabluri subterane ora 1,61
20.2    4803 Autolaborator mobil pt.verificari

electrice pe auto 3T
ora 0,74
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STADIUL FIZIC: Iluminat exterior

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Iluminat exterior
21 EH01A1 Incercarea cablurilor de energie

electrica, de maximum 1 KV
buc 1,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.1    17130 Instalator electrician ora 0,76
21.2    4803 Autolaborator mobil pt.verificari

electrice pe auto 3T
ora 0,25

22 W2G15A01 Asez tambur cablu cu gr. pina la 500kg buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22.1    14140 Electrician cabluri subterane ora 0,83
procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
OBIECTUL:   Rețele electrice
   STADIUL FIZIC:   Instalatii electrice foisoare
1 EF03A# Tablou electric capsulat din cutii ...(de

bare, de sigurante, intermediare,
terminale) montate pe schelet metalic
avand pana la 5 cutii inclusiv

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1    12847 Lista: Tablou electrice si Accesoriu buc 1,00
1.2    6313356 Diblu cu expandare marimea 10 buc 6,00
1.3    7306661 Bumbac de sters kg 0,05
1.4    7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm buc 0,18
1.5    11531 Instalator electrician categoria a III-a ora 2,10
1.6    7609 Masina de gaurit electrica

rotopercutanta  d=35mm
ora 0,30

2 55007441 TE - tablou electric de distributie parc,
conform schema monofilara

buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 EA03A# Tub de protectie plastic
montat...ingropat cu diametrul interior
pana la 25,5 mm inclusiv

m 240,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1    12828 Lista: Tub si elemente de protectie din
material plastic

m 1,01
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3.2    12829 Lista: Piesa de legatura pentru tuburi

de protectie din teava de otel
buc 0,40

3.3    12830 Lista: Doza buc 0,15
3.4    2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s

545/1
kg 0,04

3.5    3805372 Sirma moale zincata   D = 2     OL 32
s 889

kg 0,02

3.6    11531 Instalator electrician categoria a III-a ora 0,54
3.7    4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv

20kw
ora 0,10

3.L    6704701 Tub izolat PVC16  stas 6990 m 1,00
4 RPED01A Cabluri pt.energie el. mont.liber sau

ingropat cu sectiunea cond.pe faza
pina la 35 mmp

m 240,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1    12301 Lista: Cabluri m 1,04
4.2    8000277 Material marunt % 7,00
4.3    100 Muncitor calificat ora 0,50
4.4    49 Muncitor necalificat ora 0,10
5 4700026 Cablu energie CYY-F 3x1,5 mmp m 120,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 4700027 Cablu energie CYY-F 3x2,5 mmp m 120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 W2G15A01 Asez tambur cablu cu gr. pina la 500kg buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1    14140 Electrician cabluri subterane ora 0,83
8 ED01B% Aparat de comutare, semnalizare

(intrerupator, comutator, priza, buton)
pana la 25 a, inclusiv, montat ingropat
pe perete din caramida sau bca inclusiv
doza de aparat

buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1    2100830 Ipsos pentru constructii tip a, saci, S
545/1

kg 0,05

8.2    7322837 Freza rotativa cu cap widia buc 0,07
8.3    14100 Electrician ora 0,41
8.4    7609 Masina de gaurit electrica

rotopercutanta D=35MM
ora 0,15

9 55185711 Intrerupator monopolar  incastrat,
modular-1 alb, 10A/230V, montaj
ingropat, grad de protectie IP20

buc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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10 5536236 Priza monobloc st dubla simb 158

250 V 10a  ni3185
buc 5,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata în
interiorul constructiilor sau pe
elementele exterioare ale acestora
fluorescenta tubulara, la corp de
iluminat neetans sau etans

buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.1    12008 Lista: Lampa cu incand.,fluoresc,vapori
mercur

buc 1,07

11.2    11511 Instalator electrician categoria I ora 0,06
11.3    11541 Instalator electrician categoria a IV-a ora 0,05
12 51000251 Corp de iluminat LED 3x18W, grad de

protectie IP55
buc 3,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 EA14A# Doza centralizatoare pentru conductori
montati...in tuburile coloanelor
individuale sau colective, montata
aparent

buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.1    12830 Lista: Doza buc 1,00
13.2    7801035 Material marunt % 2,00
13.3    11531 Instalator electrician categoria a III-a ora 0,88
13.4    7609 Masina de gaurit electrica

rotopercutanta  d=35mm
ora 0,20

13.L    7319292 Doza ramif.bach.pt.cablu ipe  d.21mm
cu 4 iesiri

buc 1,00

14 EF07A# Legatura electrica...pana la 0,5 m intre
sirul de cleme si aparate sau intre
aparate in tablouri, panouri, pupitre)

buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.1    12838 Lista: Conductor electrici m 0,35
14.2    11531 Instalator electrician categoria a III-a ora 0,10
14.L    4826880 Conductor  fy             1x  1,5      s 6865 m 0,35
15 EG04B1 Conducta de captare, montata pe

acoperis cu placi ondulate de
azbociment, conducta fiind din banda
din otel zincata, de 25X4 MM

m 25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.1    3604481 Tabla constr.mecanice S901 3
X1000X2000 OL37-1N

kg 0,60

15.2    3700285 Banda din otel lam.cald S908 3 X 20
OL 37-1N

kg 0,03

15.3    3701215 Banda din otel lam.cald S908 4 X 20
OL 37-1K

kg 0,24

15.4    3701265 Banda din otel lam.cald S908 4 X 25
OL 37-1N

kg 0,81
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15.5    5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25

GR. 4.8 S 920
buc 0,07

15.6    5840405 Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S
922

buc 0,07

15.7    5881198 Saiba grosolana plata M 6 OL34 S
1388

buc 0,07

15.8    5900712 Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C
2,5

kg 0,03

15.9    7358286 Zincare la cald otel-
bet.benzibare,profile,table ond.

dmp 9,50

15.10    17130 Instalator electrician ora 0,72
15.11    27110 Sudor electric ora 0,12
16 EH05A# Incercarea tabloului de distributie,

comanda, protectie, ...semnalizare a
pupitrului de comanda si a cutiei cu
cleme, tablou din cutii  capsulate

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.1    11531 Instalator electrician categoria a III-a ora 4,10
16.2    4803 Autolaborator mobil pt.verificari

electrice pe auto 3t
ora 1,50

17 EH01A1 Incercarea cablurilor de energie
electrica, de maximum 1 KV

buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.1    17130 Instalator electrician ora 0,76
17.2    4803 Autolaborator mobil pt.verificari

electrice pe auto 3T
ora 0,25

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Recapitulatia:  Recap 2023: CAM 2,25 5 10
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:
TOTAL Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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OBIECTIV: Amenajare parc aferent Primariei Lungani
Beneficiar: COMUNA LUNGANI
Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

U.M. Pret unitar
-lei/um-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-lei-
FurnizorulNr.

crt. Denumirea Cantitatea Fisa tehnica
atasata

0 1 3 62 75 = 3 x 44
     Mobilier parc
1 Banca din lemn buc 9,00
2 Cos de gunoi metalic buc 10,00
3 Foisor octogonal din lemn buc 5,00
4 Set masa din lemn cu 8 scaune din lemn buc 5,00  5

TOTAL: lei
euro

TVA: lei19,00 %
TOTAL cu TVA: lei

1 euro =             lei , curs la data de
Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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